

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Замовник: *Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації*

ЄДРПОУ: 37501684

Предмет Закупівлі: *Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Серґа Лифаря, 16-А (вул. Олександра Сабурова)*

Очікувана вартість предмета закупівлі: 107 909 288,00 грн. з ПДВ

Строк виконання робіт: до 15.12.2026 р.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-06-06-003266-a

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів та на виконання вимог п. 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» підготовлено та опубліковано обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Обґрунтування доцільності закупівлі

Капітальний ремонт є необхідним з огляду на потребу у відновленні роботи закладу для надання освітніх послуг, оскільки наразі заклад не функціонує.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик

Відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі - Настанова з визначення вартості будівництва), для розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) замовник надає відомість обсягів робіт, відомість ресурсів до неї без цін або затверджену проектну документацію. З урахуванням зазначеного технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до відомості обсягів робіт, яка містить перелік необхідних для здійснення будівництва робіт, та відомості ресурсів без цін.

Відповідно до Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30.12.2024 №1498 «Про перезатвердження робочого проекту «Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №782 Деснянського району міста Києва, вул. Серґа Лифаря, 16-А (вул. Олександра Сабурова). Коригування», Розпорядження Деснянської районної в місті Києві Державної адміністрації від 15.01.2025 №31 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації».

Перелік необхідних для виконання будівництва робіт визначено проектно-кошторисною документацією, складеною у відповідності до Настанови з визначення вартості будівництва та нормативів, актуальних поточних цін трудових та матеріально-технічних ресурсів.

Обсяги робіт визначено виходячи з переліку робіт, які необхідно виконати для відновлення роботи закладу, розрахованого виходячи з кількості дітей та працівників, з урахуванням суми виділених видатків на дану закупівлю.

Клас наслідків об'єкта будівництва – СС2 (середні наслідки).

Будівля закладу дошкільної освіти - двоповерхова з підвалом, прямокутної форми в плані. Територія закладу освіти зі влаштованим благоустроєм, сформованою системою пішохідно-транспортного руху. Під'їзд до ділянки передбачено дорогою з твердим покриттям. Проектом капітального ремонту передбачено наступний комплекс робіт: перепланування приміщень; влаштування підлоги; опорядження стін; опорядження стелі; заміна дверних прорізів; влаштування евакуаційних виходів. Об'ємно-планувальними рішеннями передбачено влаштування основних та допоміжних приміщень.

Висота приміщень - 2,4 м. Потужність об'єкту - 250 осіб.

Проектом передбачено застосування матеріалів та обладнання, сертифікованих в Україні у встановленому порядку.

Для забезпечення потреб маломобільних груп населення робочим проектом передбачено наступні заходи: доступ у приміщення за допомогою трапів; влаштування санвузла з обладнанням поручнями та відповідним сантехнічним обладнанням; нормативна ширина дверних прорізів; дверні прорізи не мають порогів і перепадів висот підлоги; покриття підлог виконано з матеріалів, що не допускають ковзання при намоканні; безпека руху зовні та всередині будівлі; система засобів інформації в приміщеннях, вхідних вузлах і на маршрутах руху, включаючи технічні засоби сповіщення, візуальні зображення, чіткі кольорові знаки, тактильні поверхні та знаки.

Проектом коригування передбачено влаштування найпростішого укриття в підвальному приміщенні. Метою проекту є проектні рішення з капітального ремонту найпростішого укриття з частковою заміною мереж водопостачання, каналізації, опорядження приміщень, виконання заходів для доступності МГН.

Проект виконано згідно з вимогами вихідних даних на проектування та розроблений з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва, його експлуатаційної безпеки, охорони праці, захисту від шуму, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, пожежної та техногенної безпеки, інженерно-технічних заходів цивільного захисту, енергозбереження та його кошторисної вартості будівництва.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення

Розмір бюджетного призначення визначено Рішенням Київської міської ради IV сесії IX скликання «Про бюджет міста Києва на 2025 рік». На підставі Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 року (Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 №425/10233), Розпорядження Деснянської районної в місті Києві Державної адміністрації від 15.01.2025 №31 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість робіт (процедури закупівлі) визначена відповідно до Експертного звіту (позитивний) № 16/1988-09/24 від 16.09.2024 (реєстраційний № EX01:8275-4202-5057-2036) щодо розгляду проектної документації на будівництво «Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільному навчальному закладі (ясла – садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Серґа Лифаря, 16-А (вул. Олександра Сабурова). Коригування» та Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва (далі – ЗКР) у складі проектної документації (реєстраційний № PD01:4505-2238-9512-3361), за вирахуванням вартості передбачених проектною документацією та наразі виконаних робіт згідно Договору генерального підяду № 83 від 05.05.2021, а також за вирахуванням передбачених проектною документацією обладнання та меблів, які не монтуються та не є вбудованими, що будуть закуповуватись замовником окремо по КЕКВ 3110 та 2210.

Згідно п.п. 5 п.п. 3.1.3.2. Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 21.06.2012 № 754) (далі – Інструкція № 333), код 3132 „Капітальний ремонт інших об'єктів” передбачає видатки на придбання обладнання, що підлягає встановленню, а саме: готові до встановлення будівельні конструкції і деталі, до них належать: металеві, залізобетонні і дерев'яні конструкції, збірні елементи, обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної систем, обладнання та меблі, що потребують монтажу і передбачаються до встановлення (тобто те, що існує тільки вмонтованим, убудованим). Оскільки проектна документація передбачає обладнання та меблі, що не монтуються та не є вбудованими, і які з урахуванням п.п. 5 п.п. 3.1.3.2. Інструкції № 333 не можуть бути закуплені по коду 3132, замовник буде закуповувати таке обладнання та меблі окремо, тому до вартості робіт (процедури закупівлі) його вартість не враховано.

Очікувана вартість робіт (процедури закупівлі) у відповідності до положень законодавства не включає передбачені главою 10 і 12 ЗКР кошти на утримання служби замовника (1 %), кошти на здійснення технічного нагляду, вартість проектних робіт, вартість експертизи проектної документації, кошти на здійснення авторського нагляду.

Уповноважена особа



Олена ЧЕРНІЙ



ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15.01.2025 № 31

Про капітальний ремонт об'єктів,
що фінансуються в 2025 році за рахунок
бюджетних коштів по Деснянській районній
в місті Києві державній адміністрації

Відповідно до статті 70 Бюджетного кодексу України, рішень Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7530/7571 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки» (у редакції рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 425/10233 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки»), від 05 грудня 2024 року № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень»:

1. Затвердити Розподіл асигнувань у 2025 році на фінансування капітального ремонту (адресний перелік об'єктів) за рахунок бюджетних коштів, що додається.
2. Затвердити Адресний Перелік об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2025 рік, затверджених Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації, що додається.
3. Першому заступнику голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації після завершення робіт з капітального ремонту та облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть

032504

використовуватись населенням як укриття, забезпечити їх включення до фонду захисних споруд цивільного захисту.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника та заступників голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

В.о. голови

Ірина АЛЕКСЕЄНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 від 15 січня 2025 року № 31

РОЗПОДІЛ АСИГНУВАНЬ У 2025 РОЦІ НА ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ (АДРЕСНИЙ ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ)
 ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

ПО ДЕСНЯНСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

| № | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код об'єкта | Головний розпорядник бюджетних коштів, замовник, вид робіт, назва об'єкта | Терміни реалізації проєкту | Кшторисна вартість | Виконано на 01.01.2025 | Обсяги фінансування, всього | Спеціальний фонд бюджету м. Києва | | |
|---|--|-------------|---|----------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | | | Всього | а тому числі | |
| | | | | | | | | | бюджет розвитку | цільові фонди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | 384 869,999 | 384 869,999 | 384 869,999 | |
| | | | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | | | | 187 824,661 | 187 824,661 | 187 824,661 | |
| | 6010 | | <i>Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства</i> | | | | 182 555,070 | 182 555,070 | 182 555,070 | |
| | 6011 | | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | | | 151 458,233 | 151 458,233 | 151 458,233 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ | | 10 850,000 | | 10 850,000 | 10 850,000 | 10 850,000 | |
| 1 | | 275412 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА,5 | 01.2025 12.2025 | 1 300,000 | | 1 300,000 | 1 300,000 | 1 300,000 | |
| 2 | | 274326 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА,12 | 01.2025 12.2025 | 2 700,000 | | 2 700,000 | 2 700,000 | 2 700,000 | |
| 3 | | 274328 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИКОЛИ ЛАВРУХІНА,11 | 01.2025 12.2025 | 700,000 | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | |
| 4 | | 274329 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА,14 | 01.2025 12.2025 | 2 800,000 | | 2 800,000 | 2 800,000 | 2 800,000 | |
| 5 | | 276515 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА,46 | 01.2025 12.2025 | 3 350,000 | | 3 350,000 | 3 350,000 | 3 350,000 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП | | 4 350,000 | | 4 350,000 | 4 350,000 | 4 350,000 | |
| 6 | | 275436 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА,11 | 01.2025 12.2025 | 350,000 | | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
| 7 | | 275433 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА,9-А | 01.2025 12.2025 | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |

тис. грн

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--------|--|--------------------|------------|---|------------|------------|------------|----|
| 8 | | 275438 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 44/2 | 01.2025 12.2025 | 350,000 | | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
| 9 | | 275431 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГРАДИНСЬКА, 10 | 01.2025 12.2025 | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 10 | | 275435 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КАШТАНОВА, 1/9 | 01.2025 12.2025 | 350,000 | | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
| 11 | | 275430 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КАШТАНОВА, 12-Б | 01.2025 12.2025 | 350,000 | | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
| 12 | | 275439 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КОСМОНАВТА ПОПОВИЧА, 6/55 | 01.2025 12.2025 | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 13 | | 275432 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОЛЕКСАНДРИ ЕКСТЕР, 14 | 01.2025 12.2025 | 550,000 | | 550,000 | 550,000 | 550,000 | |
| 14 | | 275441 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 55 | 01.2025 12.2025 | 450,000 | | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |
| 15 | | 275429 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 1 | 01.2025 12.2025 | 350,000 | | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
| 16 | | 275437 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 5-А | 01.2025 12.2025 | 350,000 | | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
| 17 | | 275434 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 91-А | 01.2025 12.2025 | 350,000 | | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ | | 25 870,000 | | 25 870,000 | 25 870,000 | 25 870,000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--------|---|--------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|----|
| 18 | | 276499 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА,26 | 01.2025 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 | 1 450,000 | 1 450,000 | |
| 19 | | 275423 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КАШТАНОВА,15 | 01.2025 12.2025 | 1 250,000 | | 1 250,000 | 1 250,000 | 1 250,000 | |
| 20 | | 275424 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КАШТАНОВА,15-А | 01.2025 12.2025 | 1 250,000 | | 1 250,000 | 1 250,000 | 1 250,000 | |
| 21 | | 276501 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ,29 | 01.2025 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 | 1 450,000 | 1 450,000 | |
| 22 | | 275418 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО,27/2 | 01.2025 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 | 1 450,000 | 1 450,000 | |
| 23 | | 274342 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО,31 | 01.2025 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 | 1 450,000 | 1 450,000 | |
| 24 | | 276522 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО,33 | 01.2025 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 | 1 450,000 | 1 450,000 | |
| 25 | | 276525 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО,45 | 01.2025 12.2025 | 1 250,000 | | 1 250,000 | 1 250,000 | 1 250,000 | |
| 26 | | 276523 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО,5 | 01.2025 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 | 1 450,000 | 1 450,000 | |
| 27 | | 276524 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО,7 | 01.2025 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 | 1 450,000 | 1 450,000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--------|--|--------------------|------------|---|------------|------------|------------|----|
| 28 | | 276526 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОЛЕКСАНДРИ ЕКСТЕР, 8 | 01.2025 12.2025 | 1 250,000 | | 1 250,000 | 1 250,000 | 1 250,000 | |
| 29 | | 276517 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 81/1 | 01.2025 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 | 1 450,000 | 1 450,000 | |
| 30 | | 276500 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОРЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО, 18 | 01.2025 12.2025 | 1 020,000 | | 1 020,000 | 1 020,000 | 1 020,000 | |
| 31 | | 274338 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОРЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО, 8-Б | 01.2025 12.2025 | 1 000,000 | | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | |
| 32 | | 276528 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РАДУНСЬКА, 42/10 | 01.2025 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 | 1 450,000 | 1 450,000 | |
| 33 | | 274339 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 15-Б | 01.2025 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 | 1 450,000 | 1 450,000 | |
| 34 | | 275420 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 16-А | 01.2025 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 | 1 450,000 | 1 450,000 | |
| 35 | | 275421 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 59-А | 01.2025 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 | 1 450,000 | 1 450,000 | |
| 36 | | 276527 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 95-А | 01.2025 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 | 1 450,000 | 1 450,000 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛЬ | | 36 452,000 | | 36 452,000 | 36 452,000 | 36 452,000 | |
| 37 | | 275413 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛЬ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КАШТАНОВА, 5 | 01.2025 12.2025 | 3 900,000 | | 3 900,000 | 3 900,000 | 3 900,000 | |
| 38 | | 274334 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛЬ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4 | 01.2025 12.2025 | 650,000 | | 650,000 | 650,000 | 650,000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--------|---|--------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|----|
| 39 | | 275417 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МІЛЮТЕНКА,14-А | 01.2025 12.2025 | 8 750,000 | | 8 750,000 | 8 750,000 | 8 750,000 | |
| 40 | | 275415 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО,85-Б | 01.2025 12.2025 | 3 150,000 | | 3 150,000 | 3 150,000 | 3 150,000 | |
| 41 | | 275416 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА,61 | 01.2025 12.2025 | 1 400,000 | | 1 400,000 | 1 400,000 | 1 400,000 | |
| 42 | | 276532 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА,77 | 01.2025 12.2025 | 2 290,000 | | 2 290,000 | 2 290,000 | 2 290,000 | |
| 43 | | 275400 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА,8-В | 01.2025 12.2025 | 1 400,000 | | 1 400,000 | 1 400,000 | 1 400,000 | |
| 44 | | 276513 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА,81/1 | 01.2025 12.2025 | 2 522,000 | | 2 522,000 | 2 522,000 | 2 522,000 | |
| 45 | | 274335 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА,87 | 01.2025 12.2025 | 650,000 | | 650,000 | 650,000 | 650,000 | |
| 46 | | 276531 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА,90 | 01.2025 12.2025 | 980,000 | | 980,000 | 980,000 | 980,000 | |
| 47 | | 274336 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА,91/29 | 01.2025 12.2025 | 650,000 | | 650,000 | 650,000 | 650,000 | |
| 48 | | 276530 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РАДУНСЬКА,32 | 01.2025 12.2025 | 980,000 | | 980,000 | 980,000 | 980,000 | |
| 49 | | 276519 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РАДУНСЬКА,36 | 01.2025 12.2025 | 1 430,000 | | 1 430,000 | 1 430,000 | 1 430,000 | |
| 50 | | 276509 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РОНАЛЬДА РЕЙГАНА,42 | 01.2025 12.2025 | 1 000,000 | | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | |
| 51 | | 274331 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ,15-А | 01.2025 12.2025 | 1 100,000 | | 1 100,000 | 1 100,000 | 1 100,000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--------|---|--------------------|------------|---------|------------|------------|------------|----|
| 52 | | 274332 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПOKPІВЕЛЬ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 17-А | 01.2025 12.2025 | 1 100,000 | | 1 100,000 | 1 100,000 | 1 100,000 | |
| 53 | | 276502 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПOKPІВЕЛЬ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 51-А | 01.2025 12.2025 | 1 000,000 | | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | |
| 54 | | 276510 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПOKPІВЕЛЬ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 53 | 01.2025 12.2025 | 1 500,000 | | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | |
| 55 | | 274337 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПOKPІВЕЛЬ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 89 | 01.2025 12.2025 | 2 000,000 | | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ | | 3 278,143 | 478,43 | 2 800,000 | 2 800,000 | 2 800,000 | |
| 56 | | 277022 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНОГО ПРИМІЩЕННЯ ЖБ ПІД ВИКОРИСТАННЯ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 4-А | 06.2023 12.2025 | 1 639,420 | 239,420 | 1 400,000 | 1 400,000 | 1 400,000 | |
| 57 | | 277023 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНОГО ПРИМІЩЕННЯ ЖБ ПІД ВИКОРИСТАННЯ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 8-А | 06.2023 12.2025 | 1 638,723 | 238,723 | 1 400,000 | 1 400,000 | 1 400,000 | |
| | | | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | | 71 136,233 | | 71 136,233 | 71 136,233 | 71 136,233 | |
| 58 | | 276506 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 12 | 01.2025 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 | 1 450,000 | 1 450,000 | |
| 59 | | 274306 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 44/2 | 01.2025 12.2025 | 720,000 | | 720,000 | 720,000 | 720,000 | |
| 60 | | 275399 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГРАДИНСЬКА, 1 | 01.2025 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 | 1 450,000 | 1 450,000 | |
| 61 | | 275411 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГРАДИНСЬКА, 9 | 01.2025 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 | 1 450,000 | 1 450,000 | |
| 62 | | 274325 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КАШТАНОВА, 3 | 01.2025 12.2025 | 2 500,000 | | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | |
| 63 | | 274308 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КОСМОНАВТА ПОПОВИЧА, 16 | 01.2025 12.2025 | 660,000 | | 660,000 | 660,000 | 660,000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--------|---|--------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|----|
| 64 | | 274309 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КОСМОНАВТА ПОПОВИЧА, 18 | 01.2025 12.2025 | 2 200,000 | | 2 200,000 | 2 200,000 | 2 200,000 | |
| 65 | | 274299 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КОСМОНАВТА ПОПОВИЧА, 20 | 01.2025 12.2025 | 3 630,000 | | 3 630,000 | 3 630,000 | 3 630,000 | |
| 66 | | 274295 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КОСМОНАВТА ПОПОВИЧА, 4 | 01.2025 12.2025 | 1 850,000 | | 1 850,000 | 1 850,000 | 1 850,000 | |
| 67 | | 274296 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КОСМОНАВТА ПОПОВИЧА, 6/55 | 01.2025 12.2025 | 750,000 | | 750,000 | 750,000 | 750,000 | |
| 68 | | 274300 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КОСМОНАВТА ПОПОВИЧА, 8 | 01.2025 12.2025 | 7 700,000 | | 7 700,000 | 7 700,000 | 7 700,000 | |
| 69 | | 274310 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 22 | 01.2025 12.2025 | 660,000 | | 660,000 | 660,000 | 660,000 | |
| 70 | | 274311 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 24 | 01.2025 12.2025 | 3 091,000 | | 3 091,000 | 3 091,000 | 3 091,000 | |
| 71 | | 274298 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 24-А | 01.2025 12.2025 | 1 210,000 | | 1 210,000 | 1 210,000 | 1 210,000 | |
| 72 | | 274301 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 28 | 01.2025 12.2025 | 3 091,000 | | 3 091,000 | 3 091,000 | 3 091,000 | |
| 73 | | 274294 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 47-А | 01.2025 12.2025 | 1 850,000 | | 1 850,000 | 1 850,000 | 1 850,000 | |
| 74 | | 276533 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4 | 01.2025 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 | 1 450,000 | 1 450,000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--------|---|--------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|----|
| 75 | | 274297 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МІЛЮТЕНКА,40/16 | 01.2025 12.2025 | 2 294,033 | | 2 294,033 | 2 294,033 | 2 294,033 | |
| 76 | | 276520 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА,37 | 01.2025 12.2025 | 1 460,000 | | 1 460,000 | 1 460,000 | 1 460,000 | |
| 77 | | 276518 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА,41/15 | 01.2025 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 | 1 450,000 | 1 450,000 | |
| 78 | | 275395 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА,47 | 01.2025 12.2025 | 650,000 | | 650,000 | 650,000 | 650,000 | |
| 79 | | 275396 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА,47-А | 01.2025 12.2025 | 650,000 | | 650,000 | 650,000 | 650,000 | |
| 80 | | 274321 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОЛЕКСАНДРИ ЕКСТЕР,10/87 | 01.2025 12.2025 | 2 421,100 | | 2 421,100 | 2 421,100 | 2 421,100 | |
| 81 | | 274322 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОЛЕКСАНДРИ ЕКСТЕР,12 | 01.2025 12.2025 | 2 421,100 | | 2 421,100 | 2 421,100 | 2 421,100 | |
| 82 | | 274323 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОЛЕКСАНДРИ ЕКСТЕР,14 | 01.2025 12.2025 | 2 728,000 | | 2 728,000 | 2 728,000 | 2 728,000 | |
| 83 | | 274324 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОЛЕКСАНДРИ ЕКСТЕР,16 | 01.2025 12.2025 | 700,000 | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | |
| 84 | | 276219 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА,55 | 01.2025 12.2025 | 1 100,000 | | 1 100,000 | 1 100,000 | 1 100,000 | |
| 85 | | 276220 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА,65-А | 01.2025 12.2025 | 1 100,000 | | 1 100,000 | 1 100,000 | 1 100,000 | |
| 86 | | 276503 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА,87 | 01.2025 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 | 1 450,000 | 1 450,000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|---|--------|---|--------------------|------------|---|------------|------------|------------|----|
| 87 | | 276514 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА,90 | 01.2025 12.2025 | 1 400,000 | | 1 400,000 | 1 400,000 | 1 400,000 | |
| 88 | | 276504 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА,91/29 | 01.2025 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 | 1 450,000 | 1 450,000 | |
| 89 | | 276521 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РАДУНСЬКА,28 | 01.2025 12.2025 | 2 800,000 | | 2 800,000 | 2 800,000 | 2 800,000 | |
| 90 | | 275394 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СЕРЖА ЛИФАРЯ 1 | 01.2025 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 | 1 450,000 | 1 450,000 | |
| 91 | | 274305 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЛІСОВИЙ,25-А | 01.2025 12.2025 | 830,000 | | 830,000 | 830,000 | 830,000 | |
| 92 | | 274307 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЛІСОВИЙ,31 | 01.2025 12.2025 | 2 200,000 | | 2 200,000 | 2 200,000 | 2 200,000 | |
| 93 | | 274316 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЛІСОВИЙ,33 | 01.2025 12.2025 | 990,000 | | 990,000 | 990,000 | 990,000 | |
| 94 | | 274317 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЛІСОВИЙ,43 | 01.2025 12.2025 | 3 080,000 | | 3 080,000 | 3 080,000 | 3 080,000 | |
| 95 | | 274318 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ,4-Б | 01.2025 12.2025 | 2 800,000 | | 2 800,000 | 2 800,000 | 2 800,000 | |
| 6015 | | | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | | | | 31 096,837 | 31 096,837 | 31 096,837 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ | | 32 733,514 | | 31 096,837 | 31 096,837 | 31 096,837 | |
| 96 | | 276223 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛІФТІВ (НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ:БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА,7 | 01.2025 12.2025 | 4 189,638 | | 3 980,156 | 3 980,156 | 3 980,156 | |
| 97 | | 274357 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛІФТІВ (НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ:ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАСВА,1/27 | 01.2025 12.2025 | 3 600,000 | | 3 420,000 | 3 420,000 | 3 420,000 | |
| 98 | | 276224 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛІФТІВ (НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ:ВУЛ. БАЛЬЗАКА,58 | 01.2025 12.2025 | 3 030,000 | | 2 878,500 | 2 878,500 | 2 878,500 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|---|--------|--|--------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|----|
| 99 | | 274358 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛІФТІВ (НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КАШТАНОВА 12-Б | 01.2025 12.2025 | 1 400,000 | | 1 330,000 | 1 330,000 | 1 330,000 | |
| 100 | | 274363 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛІФТІВ (НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА 18-В | 01.2025 12.2025 | 1 800,000 | | 1 710,000 | 1 710,000 | 1 710,000 | |
| 101 | | 276222 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛІФТІВ (НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МІЛЮТЕНКА 17-Б | 01.2025 12.2025 | 1 303,102 | | 1 237,946 | 1 237,946 | 1 237,946 | |
| 102 | | 274356 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛІФТІВ (НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО 47-А | 01.2025 12.2025 | 2 700,000 | | 2 565,000 | 2 565,000 | 2 565,000 | |
| 103 | | 275426 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛІФТІВ (НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО 5 | 01.2025 12.2025 | 2 692,848 | | 2 558,205 | 2 558,205 | 2 558,205 | |
| 104 | | 274360 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛІФТІВ (НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА 47-А | 01.2025 12.2025 | 3 900,000 | | 3 705,000 | 3 705,000 | 3 705,000 | |
| 105 | | 275425 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛІФТІВ (НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА 100/31 | 01.2025 12.2025 | 1 509,436 | | 1 433,964 | 1 433,964 | 1 433,964 | |
| 106 | | 274361 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛІФТІВ (НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РАДУНСЬКА 32 | 01.2025 12.2025 | 1 770,000 | | 1 681,500 | 1 681,500 | 1 681,500 | |
| 107 | | 274362 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛІФТІВ (НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РАДУНСЬКА 36 | 01.2025 12.2025 | 2 600,000 | | 2 470,000 | 2 470,000 | 2 470,000 | |
| 108 | | 274359 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛІФТІВ (НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РОНАЛЬДА РЕЙГАНА 20-А | 01.2025 12.2025 | 1 300,000 | | 1 235,000 | 1 235,000 | 1 235,000 | |
| 109 | | 275427 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА (АВАРІЙНИХ) ЛІФТІВ (НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЧЕРВОНО І КАЛИНИ, 79-А | 01.2025 12.2025 | 938,490 | | 891,566 | 891,566 | 891,566 | |
| 6020 | | | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | | | | 999,981 | 999,981 | 999,981 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | | 999,981 | | 999,981 | 999,981 | 999,981 | |
| 110 | | 275442 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СХОВИЩ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ ДЕ, 22 СТОЛЯРНІ ТА МАЛЯРНІ РОБОТИ | 01.2025 12.2025 | 999,981 | | 999,981 | 999,981 | 999,981 | |
| 6090 | | | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | | | | 4 269,610 | 4 269,610 | 4 269,610 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП | | 3 196,670 | | 3 196,670 | 3 196,670 | 3 196,670 | |
| 111 | | 276226 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОЛЕКСАНДРИ ЕКСТЕР. 5 | 01.2025 12.2025 | 3 196,670 | | 3 196,670 | 3 196,670 | 3 196,670 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ | | 1 072,940 | | 1 072,940 | 1 072,940 | 1 072,940 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|------|--------|---|--------------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|----|
| 112 | | 276225 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (У Т. Ч НАСОСНІ, БОЙЛЕРНІ) ЗА АДРЕСОЮ ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 16/12 (ОСББ "ЧЕРВОНА КАЛИНА 16/12") | 01.2025 12.2025 | 1 072,940 | | 1 072,940 | 1 072,940 | 1 072,940 | |
| | 1010 | | ОСВІТА | | | | | | | |
| | | | Надання дошкільної освіти | | | | 171 874,366 | 171 874,366 | 171 874,366 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ | | 37 400,000 | | 37 400,000 | 37 400,000 | 37 400,000 | |
| 113 | | 274268 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 421 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 86-А | 01.2025 12.2025 | 4 700,000 | | 4 700,000 | 4 700,000 | 4 700,000 | |
| 114 | | 274268 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 721 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 23-А | 01.2025 12.2025 | 4 500,000 | | 4 500,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | |
| 115 | | 274269 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 753 КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (СПЕЦІАЛЬНИЙ) ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 37-А | 01.2025 12.2025 | 6 500,000 | | 6 500,000 | 6 500,000 | 6 500,000 | |
| 116 | | 274269 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 811 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 89-А | 01.2025 12.2025 | 5 800,000 | | 5 800,000 | 5 800,000 | 5 800,000 | |
| 117 | | 274290 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 812 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 62-Г | 01.2025 12.2025 | 5 800,000 | | 5 800,000 | 5 800,000 | 5 800,000 | |
| 118 | | 274267 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 83 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 63-А | 01.2025 12.2025 | 3 100,000 | | 3 100,000 | 3 100,000 | 3 100,000 | |
| 119 | | 276505 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 91 "ДІАМАНТ" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. РАДУНСЬКА, 46-А | 01.2025 12.2025 | 7 000,000 | | 7 000,000 | 7 000,000 | 7 000,000 | |
| | | | ЗАМІНА ВІКОН | | 5 000,000 | | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | |
| 120 | | 274271 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 753 КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (СПЕЦІАЛЬНИЙ) ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 37-А | 01.2025 12.2025 | 2 500,000 | | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | |
| 121 | | 274272 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 797 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 3-А | 01.2025 12.2025 | 2 500,000 | | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛЬ | | 3 000,000 | | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|--------|---|--------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----|
| 122 | | 274270 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 222 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 12-Б | 01.2025 12.2025 | 3 000,000 | | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ | | 155 874,743 | 25 736,722 | 52 654,366 | 52 654,366 | 52 654,366 | |
| 123 | | 274372 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ЗАКЛАДУ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) № 782 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. СЕРЖА ЛИФАРЯ, 16-А (ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА) | 01.2019 12.2026 | 155 874,743 | 25 736,722 | 52 654,366 | 52 654,366 | 52 654,366 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ | | 1 800,000 | | 1 800,000 | 1 800,000 | 1 800,000 | |
| 124 | | 274274 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 170 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 7-В | 01.2025 12.2025 | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 421 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 86-А | 01.2025 12.2025 | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 125 | | 274275 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 421 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 86-А | 01.2025 12.2025 | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 597 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 4-А | 01.2025 12.2025 | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 126 | | 274276 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 597 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 4-А | 01.2025 12.2025 | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 768 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА, 5-А | 01.2025 12.2025 | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 127 | | 274367 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 768 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА, 5-А | 01.2025 12.2025 | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 780 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. СЕРЖА ЛИФАРЯ, 16-Б | 01.2025 12.2025 | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 128 | | 274277 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 780 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. СЕРЖА ЛИФАРЯ, 16-Б | 01.2025 12.2025 | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 9 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 89-А | 01.2025 12.2025 | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 129 | | 274273 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 9 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 89-А | 01.2025 12.2025 | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | | 500,000 | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|------|--------|--|--------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|
| 130 | | 275401 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ (В ТОМУ ЧИСЛІ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 362 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 99-А | 01.2025 12.2025 | 500,000 | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |
| | 1020 | | Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | | | | 70 020,000 | 70 020,000 | 70 020,000 | |
| | 1021 | | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | | | | 70 020,000 | 70 020,000 | 70 020,000 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ | | 20 000,000 | | 20 000,000 | 20 000,000 | 20 000,000 | |
| 131 | | 274291 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ПІДСИЛЕННЯ ОСНОВ ФУНДАМЕНТУ ТА ФАСАДУ) ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 249 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТИ, 7 | 01.2025 12.2025 | 10 000,000 | | 10 000,000 | 10 000,000 | 10 000,000 | |
| 132 | | 276508 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 218 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОРЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО, 6-А | 01.2025 12.2025 | 10 000,000 | | 10 000,000 | 10 000,000 | 10 000,000 | |
| | | | ЗАМІНА ВІКОН | | 3 500,000 | | 3 500,000 | 3 500,000 | 3 500,000 | |
| 133 | | 274286 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 238 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 35-Б | 01.2025 12.2025 | 3 500,000 | | 3 500,000 | 3 500,000 | 3 500,000 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ | | 7 350,000 | | 7 350,000 | 7 350,000 | 7 350,000 | |
| 134 | | 275408 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЛІЦЕІ № 293 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 7 | 01.2025 12.2025 | 2 000,000 | | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | |
| 135 | | 276507 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 320 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 8 | 01.2025 12.2025 | 3 000,000 | | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | |
| 136 | | 274284 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 321 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. РОНАЛЬДА РЕЙГАНА, 40-Б | 01.2025 12.2025 | 2 350,000 | | 2 350,000 | 2 350,000 | 2 350,000 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ | | 64 830,543 | 1 440,598 | 4 000,000 | 4 000,000 | 4 000,000 | |
| 137 | | 276227 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 276 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. СЕРЖА ЛИФАРЯ, 14 ІЗ ЗАХОДАМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ | 01.2024 12.2026 | 64 830,543 | 1 440,598 | 4 000,000 | 4 000,000 | 4 000,000 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ | | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 138 | | 274371 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ "КИЇВСЬКІ КАШТАНИ" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КАШТАНОВА, 13-Б | 01.2025 12.2025 | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | | 34 870,000 | | 34 870,000 | 34 870,000 | 34 870,000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|---|--------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 139 | | 275409 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ (В ТОМУ ЧИСЛІ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ) В ГІМНАЗІЇ № 283 ІІ-ІІІ СТУПЕНЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОСТЯНТИНА ДАНЬКЕВИЧА, 13 | 01.2025 12.2025 | 3 000,000 | | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | |
| 140 | | 274283 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ (В ТОМУ ЧИСЛІ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ) В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 238 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 35-Б | 01.2025 12.2025 | 3 500,000 | | 3 500,000 | 3 500,000 | 3 500,000 | |
| 141 | | 274282 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ (В ТОМУ ЧИСЛІ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ) В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 270 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 21-В | 01.2025 12.2025 | 2 000,000 | | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | |
| 142 | | 275402 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ (В ТОМУ ЧИСЛІ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ) В ШКОЛІ № 282 І-ІІІ СТУПЕНІВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 65-А | 01.2025 12.2025 | 5 370,000 | | 5 370,000 | 5 370,000 | 5 370,000 | |
| 143 | | 275404 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ (УЛАШТУВАННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ФУНДАМЕНТІВ ТА ЗОВНІШНІХ СТІН НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ) В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ № 278" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. РАДОСІНСЬКА, 2-А | 01.2025 12.2025 | 1 000,000 | | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | |
| 144 | | 274281 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ № 322 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 38-А | 01.2025 12.2025 | 6 000,000 | | 6 000,000 | 6 000,000 | 6 000,000 | |
| 145 | | 275406 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 250 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 49-Б | 01.2025 12.2025 | 5 000,000 | | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | |
| 146 | | 275407 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 264 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 8-Г | 01.2025 12.2025 | 3 000,000 | | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | |
| 147 | | 274280 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 292 ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОСТЯНТИНА ДАНЬКЕВИЧА, 5 | 01.2025 12.2025 | 6 000,000 | | 6 000,000 | 6 000,000 | 6 000,000 | |
| 1080 | | | <i>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</i> | | | | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ | | 1 500,000 | | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | |
| 148 | | 275405 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ІМЕНІ МИКОЛИ ДМИТРОВИЧА ЛЕОНТОВИЧА, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 43-А | 01.2025 12.2025 | 1 500,000 | | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | |
| | | | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | | | | 374,810 | 374,810 | 374,810 | |
| 3100 | | | <i>Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установках соціального обслуговування</i> | | | | 374,810 | 374,810 | 374,810 | |
| 3105 | | | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | | | | 374,810 | 374,810 | 374,810 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ | | 1 636,589 | 1 261,779 | 374,810 | 374,810 | 374,810 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|------|--------|---|--------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|
| 149 | | 274266 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ПРОСПЕКТУ ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 10-А* (145,2 М.КВ.) ДОДАТКОВІ РОБОТИ | 01.2024 12.2025 | 1 636,589 | 1 261,779 | 374,810 | 374,810 | 374,810 | |
| | 5060 | | ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ <i>Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту</i> | | | | 18 297,162 | 18 297,162 | 18 297,162 | |
| | | | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | | | | 18 297,162 | 18 297,162 | 18 297,162 | |
| | 5061 | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | | 18 297,162 | | 18 297,162 | 18 297,162 | 18 297,162 | |
| 150 | | 264096 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ СПОРТИВНОГО КЛУБУ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ.ШОЛОМ - АЛЕЙХЕМА, 18 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА | 01.2025 12.2025 | 7 372,659 | | 7 372,659 | 7 372,659 | 7 372,659 | |
| 151 | | 274373 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ СПОРТИВНОГО КЛУБУ НА ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 26-А (ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА | 01.2025 12.2025 | 2 083,505 | | 2 083,505 | 2 083,505 | 2 083,505 | |
| 152 | | 274374 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ СПОРТИВНОГО КЛУБУ НА ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 63/12 (ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА | 01.2025 12.2025 | 8 840,998 | | 8 840,998 | 8 840,998 | 8 840,998 | |
| | 0160 | | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | | | | 6 499,000 | 6 499,000 | 6 499,000 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ | | 1 499,000 | | 1 499,000 | 1 499,000 | 1 499,000 | |
| 153 | | 277020 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ВЕТЕРАНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 87-Д | 01.2025 12.2025 | 1 499,000 | | 1 499,000 | 1 499,000 | 1 499,000 | |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП | | 5 000,000 | | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | |
| 154 | | 264097 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ АДМІНБУДІВЛІ ЗА АДРЕСОЮ ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 29 | 01.2025 12.2025 | 5 000,000 | | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | |

Керівник апарату

Ольга МАШКІВСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

від БСІ/НОІ 2025 року № 31Адресний Перелік об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2025 рік
Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Головний розпорядник коштів, вид робіт, назва об'єкта, адреса | Місяць початку та закінчення робіт/кількість об'єктів(од.) | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2025 | Видатки на 2025 рік | Примітка |
|--|---|--|---------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4200000 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація | | 552 297,518 | 30 170,231 | 384 869,999 | |
| | Державне управління (0100) | 2 | 6 499,000 | | 6 499,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП | 1 | 5 000,000 | | 5 000,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ | 1 | 1 499,000 | | 1 499,000 | |
| 4210000 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація | | 6 499,000 | | 6 499,000 | |
| 4210160 | Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією | | 6 499,000 | | 6 499,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП | 1 | 5 000,000 | | 5 000,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ | 1 | 1 499,000 | | 1 499,000 | |
| | з них: | | | | | |
| | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація | 1 | 5 000,000 | | 5 000,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП | 1 | 5 000,000 | | 5 000,000 | |
| | Капітальний ремонт вхідної групи адміністративної будівлі за адресою: проспект Червоної Калини, 29 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | 01.2025 - 12.2025 | 5 000,000 | | 5 000,000 | |
| | Управління соціальної та ветеранської політики Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | 1 | 1 499,000 | | 1 499,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ | 1 | 1 499,000 | | 1 499,000 | |
| | Капітальний ремонт приміщення УСВП Деснянської РДА в місті Києві, вул. Закревського, 87-Д | 01.2025 - 12.2025 | 1 499,000 | | 1 499,000 | |
| | Освіта (1000) | 36 | 335 925,286 | 28 466,523 | 171 874,366 | |
| | ЗАМІНА ВІКОН | 3 | 8 500,000 | | 8 500,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ | 1 | 64 830,543 | 1 440,596 | 4 000,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ | 1 | 155 874,743 | 27 025,927 | 52 654,366 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ | 8 | 3 600,000 | | 3 600,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ | 4 | 10 350,000 | | 10 350,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ | 9 | 57 400,000 | | 57 400,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 10 | 35 370,000 | | 35 370,000 | |
| 4210300 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація | | 335 925,286 | 28 466,523 | 171 874,366 | |
| 4211010 | Надання дошкільної освіти | | 203 574,743 | 27 025,927 | 100 354,366 | |
| | ЗАМІНА ВІКОН | 2 | 5 000,000 | | 5 000,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ | 1 | 155 874,743 | 27 025,927 | 52 654,366 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ | 6 | 1 800,000 | | 1 800,000 | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ | 1 | 3 000,000 | | 3 000,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ | 7 | 37 400,000 | | 37 400,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 1 | 500,000 | | 500,000 |
| | з них: | | | | |
| | Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, Вулиця Закревського Миколи, 15-А | 18 | 203 574,743 | 27 025,927 | 100 354,366 |
| | ЗАМІНА ВІКОН | 01.2025 - 12.2025/ 2 | 5 000,000 | | 5 000,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ | 01.2019 - 12.2026/ 1 | 155 874,743 | 27 025,927 | 52 654,366 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ | 01.2025 - 12.2025/ 6 | 1 800,000 | | 1 800,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 3 000,000 | | 3 000,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ | 01.2025 - 12.2025/ 7 | 37 400,000 | | 37 400,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 500,000 | | 500,000 |
| | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 комбінованого типу Деснянського району міста Києва, Проспект Червоної Калини, 89-А | 1 | 300,000 | | 300,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 300,000 | | 300,000 |
| | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 83 Деснянського району міста Києва, Вулиця Бальзака Оноре де, 63-А | 1 | 3 100,000 | | 3 100,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 3 100,000 | | 3 100,000 |
| | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 91 "Діамант" Деснянського району міста Києва, Вулиця Радунська, 46-А | 1 | 7 000,000 | | 7 000,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 7 000,000 | | 7 000,000 |
| | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 170 комбінованого типу Деснянського району міста Києва, Проспект Червоної Калини, 7-В | 1 | 300,000 | | 300,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 300,000 | | 300,000 |
| | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 222 Деснянського району міста Києва, Вулиця Милославська, 12-Б | 1 | 3 000,000 | | 3 000,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 3 000,000 | | 3 000,000 |
| | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 362 Деснянського району міста Києва, Вулиця Закревського Миколи, 99-А | 1 | 500,000 | | 500,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 500,000 | | 500,000 |
| | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 421 Деснянського району міста Києва, Вулиця Бальзака Оноре де, 86-А | 2 | 5 000,000 | | 5 000,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 300,000 | | 300,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 4 700,000 | | 4 700,000 |
| | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 597 комбінованого типу Деснянського району міста Києва, Вулиця Шолом-Алейхема, 4-А | 1 | 300,000 | | 300,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 300,000 | | 300,000 |
| | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 721 комбінованого типу Деснянського району міста Києва, Вулиця Милославська, 23-А | 1 | 4 500,000 | | 4 500,000 |

| | | | | | | |
|---------|--|-------------------------|-------------|------------|------------|--|
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 4 500,000 | | 4 500,000 | |
| | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 753 компенсуючого типу (спеціальний) Деснянського району міста Києва, Вулиця Закревського Миколи, 37-А | 2 | 9 000,000 | | 9 000,000 | |
| | ЗАМІНА ВІКОН | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 2 500,000 | | 2 500,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 6 500,000 | | 6 500,000 | |
| | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 768 Деснянського району міста Києва, Вулиця Ніколаєва Архітектора, 5-А | 1 | 300,000 | | 300,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 300,000 | | 300,000 | |
| | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 780 Деснянського району міста Києва, Вулиця Лифаря Сержа, 16-Б | 1 | 300,000 | | 300,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 300,000 | | 300,000 | |
| | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 782 Деснянського району міста Києва, Вулиця Лифаря Сержа, 16-А | 1 | 155 874,743 | 27 025,927 | 52 654,366 | У 2025 році заплановано виконати наступні роботи: облаштування укриття, оздоблювальні роботи приміщень, електромонтажні роботи, монтаж системи опалення, частково вентиляційні роботи, монтаж системи пожежної сигналізації. |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ | 01.2019 - 12.2026/ 1 | 155 874,743 | 27 025,927 | 52 654,366 | |
| | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 797 Деснянського району міста Києва, Бульвар Бикова Леоніда, 3-А | 1 | 2 500,000 | | 2 500,000 | |
| | ЗАМІНА ВІКОН | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 2 500,000 | | 2 500,000 | |
| | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 811 Деснянського району міста Києва, Вулиця Закревського Миколи, 89-А | 1 | 5 800,000 | | 5 800,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 5 800,000 | | 5 800,000 | |
| | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 812 Деснянського району міста Києва, Проспект Червоної Калини, 62-Г | 1 | 5 800,000 | | 5 800,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 5 800,000 | | 5 800,000 | |
| 4211021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | | 130 850,543 | 1 440,596 | 70 020,000 | |
| | ЗАМІНА ВІКОН | 1 | 3 500,000 | | 3 500,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ | 1 | 64 830,543 | 1 440,596 | 4 000,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ | 1 | 300,000 | | 300,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ | 3 | 7 350,000 | | 7 350,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ | 2 | 20 000,000 | | 20 000,000 | |
| | УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 9 | 34 870,000 | | 34 870,000 | |
| | з них: | | | | | |
| | Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, Вулиця Закревського Миколи, 15-А | 1 | 300,000 | | 300,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 300,000 | | 300,000 | |
| | початкова школа "Київські каштани" Деснянського району міста Києва, Вулиця Каштанова, 13-Б | 1 | 300,000 | | 300,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 300,000 | | 300,000 | |
| | Школа І-ІІІ ступенів № 218 Деснянського району міста Києва, Вулиця Ореста Левицького, 6-А | 1 | 10 000,000 | | 10 000,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 10 000,000 | | 10 000,000 | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|------------|-----------|------------|---|
| Школа І-ІІІ ступенів № 238 Деснянського району міста Києва, Вулиця Закревського Миколи, 35-Б | 2 | 7 000,000 | | 7 000,000 | |
| ЗАМІНА ВІКОН | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 3 500,000 | | 3 500,000 | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 3 500,000 | | 3 500,000 | |
| Школа І-ІІІ ступенів № 249 Деснянського району міста Києва, Вулиця Беретті Вікентія, 7 | 1 | 10 000,000 | | 10 000,000 | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 10 000,000 | | 10 000,000 | |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 250 з поглибленим вивченням математики Деснянського району міста Києва, Проспект Червоної Калини, 49-Б | 1 | 5 000,000 | | 5 000,000 | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 5 000,000 | | 5 000,000 | |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва, Вулиця Бальзака Оноре де, 8-Г | 1 | 3 000,000 | | 3 000,000 | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 3 000,000 | | 3 000,000 | |
| Школа І-ІІІ ступенів № 270 Деснянського району міста Києва, Проспект Червоної Калини, 21-В | 1 | 2 000,000 | | 2 000,000 | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 2 000,000 | | 2 000,000 | |
| Школа І-ІІІ ступенів № 276 Деснянського району міста Києва, Вулиця Лифаря Сержа, 14 | 1 | 64 830,543 | 1 440,596 | 4 000,000 | Перший пусковий комплекс - заміна вікон і зовнішніх дверей |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ | 01.2024 - 12.2026/ 1 | 64 830,543 | 1 440,596 | 4 000,000 | |
| Навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини)- школа І-ІІ ступенів № 278" Деснянського району міста Києва, Вулиця Радосніська, 2-А | 1 | 1 000,000 | | 1 000,000 | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 1 000,000 | | 1 000,000 | |
| Школа І-ІІІ ступенів № 282 Деснянського району міста Києва, Вулиця Закревського Миколи, 65-А | 1 | 5 370,000 | | 5 370,000 | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 5 370,000 | | 5 370,000 | |
| Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району міста Києва, Вулиця Данькевича Костянтина, 13 | 1 | 3 000,000 | | 3 000,000 | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 3 000,000 | | 3 000,000 | |
| Школа І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи Деснянського району міста Києва, Вулиця Данькевича Костянтина, 5 | 1 | 6 000,000 | | 6 000,000 | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 6 000,000 | | 6 000,000 | |
| Ліцей № 293 Деснянського району міста Києва, Вулиця Милославська, 7 | 1 | 2 000,000 | | 2 000,000 | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 2 000,000 | | 2 000,000 | |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 320 з поглибленим вивченням української мови Деснянського району міста Києва, Вулиця Будишанська, 8 | 1 | 3 000,000 | | 3 000,000 | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 3 000,000 | | 3 000,000 | |
| Школа І-ІІІ ступенів №321 Деснянського району міста Києва, Вулиця Рональда Рейгана, 40-Б | 1 | 2 350,000 | | 2 350,000 | |

| | | | | | | |
|---------|---|-------------------------|------------|-----------|------------|--|
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 2 350,000 | | 2 350,000 | |
| | Початкова школа № 322 Деснянського району міста Кисва, Проспект Червоної Калини, 38-А | 1 | 6 000,000 | | 6 000,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 6 000,000 | | 6 000,000 | |
| 4211080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | | 1 500,000 | | 1 500,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ | 1 | 1 500,000 | | 1 500,000 | |
| | з них: | | | | | |
| | Школа мистецтв Деснянського району міста Кисва імені Миколи Дмитровича Леонтовича, Вулиця Закревського Миколи, 43-А | 1 | 1 500,000 | | 1 500,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 1 500,000 | | 1 500,000 | |
| | Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000) | 1 | 1 636,589 | 1 225,565 | 374,810 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ | 1 | 1 636,589 | 1 225,565 | 374,810 | |
| 4210000 | Деснянська районна в місті Кисві державна адміністрація | | 1 636,589 | 1 225,565 | 374,810 | |
| 4213105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | | 1 636,589 | 1 225,565 | 374,810 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ | 1 | 1 636,589 | 1 225,57 | 374,810 | |
| | з них: | | | 1 225,57 | | |
| | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Деснянського району міста Кисва | 1 | 1 636,589 | 1 225,565 | 374,810 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ | 1 | 1 636,589 | 1 225,565 | 374,810 | |
| | Капітальний ремонт приміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Деснянського району міста Кисва за адресою проспект Червоної Калини 10А | 01.2024 - 12.2025 | 1 636,589 | 1 225,565 | 374,810 | |
| | Фізична культура і спорт (5000) | 3 | 18 297,162 | | 18 297,162 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 3 | 18 297,162 | | 18 297,162 | |
| 4210000 | Деснянська районна в місті Кисві державна адміністрація | | 18 297,162 | | 18 297,162 | |
| 4215061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | | 18 297,162 | | 18 297,162 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 3 | 18 297,162 | | 18 297,162 | |
| | з них: | | | | | |
| | Деснянський районний у місті Кисві центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", Вулиця Лифаря Сержа, 20 | 3 | 18 297,162 | | 18 297,162 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 01.2025 - 12.2025/ 3 | 18 297,162 | | 18 297,162 | |
| | Спортивний клуб (Червоної Калини, 26 А), Проспект Червоної Калини, 26-А | 1 | 2 083,505 | | 2 083,505 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 2 083,505 | | 2 083,505 | |
| | Спортивний клуб (Червоної Калини, 63/12), Проспект Червоної Калини, 63/12 | 1 | 8 840,998 | | 8 840,998 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 8 840,998 | | 8 840,998 | |
| | Спортивний клуб (Шолом-Алейхема, 18), Вулиця Шолом-Алейхема, 18 | 1 | 7 372,659 | | 7 372,659 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 01.2025 - 12.2025/ 1 | 7 372,659 | | 7 372,659 | |

| | | | | | | |
|---------|---|-----|-------------|---------|-------------|---|
| | Житлово-комунальне господарство (6000) | 112 | 189 939,481 | 478,143 | 187 824,661 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ | 14 | 32 733,514 | | 31 096,837 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СХОВИЩ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 1 | 999,981 | | 999,981 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 97 | 156 205,986 | 478,143 | 155 727,843 | |
| | з них: | | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 38 | 71 136,233 | | 71 136,233 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЖБ | 1 | 1 072,940 | | 1 072,940 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЖБ | 13 | 7 546,670 | | 7 546,670 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ | 19 | 25 870,000 | | 25 870,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ | 2 | 3 278,143 | 478,143 | 2 800,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ | 19 | 36 452,000 | | 36 452,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖБ | 5 | 10 850,000 | | 10 850,000 | |
| 4210000 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація | | 189 939,481 | 478,143 | 187 824,661 | |
| 4216011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | 151 936,376 | 478,143 | 151 458,233 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 95 | 151 936,376 | 478,143 | 151 458,233 | |
| | з них: | | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 38 | 71 136,233 | | 71 136,233 | Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 - 2025 роки (пункт 1.1.11) |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЖБ | 12 | 4 350,000 | | 4 350,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ | 19 | 25 870,000 | | 25 870,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ | 2 | 3 278,143 | 478,143 | 2 800,000 | Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 - 2025 роки (пункт 1.1.4) |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ | 19 | 36 452,000 | | 36 452,000 | Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 - 2025 роки (пункт 1.1.11) |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖБ | 5 | 10 850,000 | | 10 850,000 | |
| | з них: | | | | | |
| | Управління житлово-комунального господарства Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | 95 | 151 936,376 | 478,143 | 151 458,233 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 95 | 151 936,376 | 478,143 | 151 458,233 | |
| | з них: | | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 38 | 71 136,233 | | 71 136,233 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЖБ | 12 | 4 350,000 | | 4 350,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ | 19 | 25 870,000 | | 25 870,000 | |

| | | | | |
|--|--------------------------|------------|---------|------------|
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ | 2 | 3 278,143 | 478,143 | 2 800,000 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ | 19 | 36 452,000 | | 36 452,000 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖБ | 5 | 10 850,000 | | 10 850,000 |
| Бульвар Бикова Леоніда, 5 | 1 | 1 300,000 | | 1 300,000 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 300,000 | | 1 300,000 |
| з них: | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 300,000 | | 1 300,000 |
| Вулиця Бальзака Оноре де, 8-В | 1 | 1 400,000 | | 1 400,000 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 400,000 | | 1 400,000 |
| з них: | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 400,000 | | 1 400,000 |
| Вулиця Бальзака Оноре де, 14 | 1 | 2 800,000 | | 2 800,000 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 2 800,000 | | 2 800,000 |
| з них: | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 2 800,000 | | 2 800,000 |
| Вулиця Бальзака Оноре де, 46 | 1 | 3 350,000 | | 3 350,000 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 3 350,000 | | 3 350,000 |
| з них: | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 3 350,000 | | 3 350,000 |
| Вулиця Бальзака Оноре де, 55 | 2 | 1 550,000 | | 1 550,000 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 2 | 1 550,000 | | 1 550,000 |
| з них: | | | | |
| ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 100,000 | | 1 100,000 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 450,000 | | 450,000 |
| Вулиця Бальзака Оноре де, 61 | 1 | 1 400,000 | | 1 400,000 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 400,000 | | 1 400,000 |
| з них: | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 400,000 | | 1 400,000 |
| Вулиця Бальзака Оноре де, 65-А | 1 | 1 100,000 | | 1 100,000 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 100,000 | | 1 100,000 |
| з них: | | | | |
| ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 100,000 | | 1 100,000 |
| Вулиця Бальзака Оноре де, 77 | 1 | 2 290,000 | | 2 290,000 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 2 290,000 | | 2 290,000 |
| з них: | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 2 290,000 | | 2 290,000 |
| Вулиця Бальзака Оноре де, 81/1 | 2 | 3 972,000 | | 3 972,000 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 2 | 3 972,000 | | 3 972,000 |
| з них: | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЦИТОВИХ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 2 522,000 | | 2 522,000 |
| Вулиця Бальзака Оноре де, 87 | 2 | 2 100,000 | | 2 100,000 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 2 | 2 100,000 | | 2 100,000 |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------|--|-----------|
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 650,000 | | 650,000 |
| | Вулиця Бальзака Оноре де, 90 | 2 | 2 380,000 | | 2 380,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 2 | 2 380,000 | | 2 380,000 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 400,000 | | 1 400,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 980,000 | | 980,000 |
| | Вулиця Бальзака Оноре де, 91/29 | 2 | 2 100,000 | | 2 100,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 2 | 2 100,000 | | 2 100,000 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 650,000 | | 650,000 |
| | Вулиця Братиславська, 12 | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | Вулиця Братиславська, 26 | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | з них: | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЦИТОВИХ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | Вулиця Братиславська, 44/2 | 2 | 1 070,000 | | 1 070,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 2 | 1 070,000 | | 1 070,000 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 720,000 | | 720,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 350,000 | | 350,000 |
| | Вулиця Градинська, 1 | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | Вулиця Градинська, 9 | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | Вулиця Градинська, 10 | 1 | 300,000 | | 300,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 300,000 | | 300,000 |
| | з них: | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 300,000 | | 300,000 |
| | Вулиця Закревського Миколи, 5 | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | з них: | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЦИТОВИХ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | Вулиця Закревського Миколи, 7 | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | з них: | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----|-----------|--|-----------|--|
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ | 01.2025 - 12.2025 | 1 / | 1 450,000 | | 1 450,000 | |
| | Вулиця Закревського Миколи, 27/2 | | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 | |
| | з них: | | | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ | 01.2025 - 12.2025 | 1 / | 1 450,000 | | 1 450,000 | |
| | Вулиця Закревського Миколи, 31 | | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 | |
| | з них: | | | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ | 01.2025 - 12.2025 | 1 / | 1 450,000 | | 1 450,000 | |
| | Вулиця Закревського Миколи, 33 | | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 | |
| | з них: | | | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ | 01.2025 - 12.2025 | 1 / | 1 450,000 | | 1 450,000 | |
| | Вулиця Закревського Миколи, 45 | | 1 | 1 250,000 | | 1 250,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | | 1 | 1 250,000 | | 1 250,000 | |
| | з них: | | | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ | 01.2025 - 12.2025 | 1 / | 1 250,000 | | 1 250,000 | |
| | Вулиця Закревського Миколи, 85-Б | | 1 | 3 150,000 | | 3 150,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | | 1 | 3 150,000 | | 3 150,000 | |
| | з них: | | | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ | 01.2025 - 12.2025 | 1 / | 3 150,000 | | 3 150,000 | |
| | Вулиця Каштанова, 1/9 | | 1 | 350,000 | | 350,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | | 1 | 350,000 | | 350,000 | |
| | з них: | | | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЖБ | 01.2025 - 12.2025 | 1 / | 350,000 | | 350,000 | |
| | Вулиця Каштанова, 3 | | 1 | 2 500,000 | | 2 500,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | | 1 | 2 500,000 | | 2 500,000 | |
| | з них: | | | | | | |
| | ЗАМНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 01.2025 - 12.2025 | 1 / | 2 500,000 | | 2 500,000 | |
| | Вулиця Каштанова, 5 | | 1 | 3 900,000 | | 3 900,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | | 1 | 3 900,000 | | 3 900,000 | |
| | з них: | | | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ | 01.2025 - 12.2025 | 1 / | 3 900,000 | | 3 900,000 | |
| | Вулиця Каштанова, 12-Б | | 1 | 350,000 | | 350,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | | 1 | 350,000 | | 350,000 | |
| | з них: | | | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЖБ | 01.2025 - 12.2025 | 1 / | 350,000 | | 350,000 | |
| | Вулиця Каштанова, 15 | | 1 | 1 250,000 | | 1 250,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | | 1 | 1 250,000 | | 1 250,000 | |
| | з них: | | | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ | 01.2025 - 12.2025 | 1 / | 1 250,000 | | 1 250,000 | |
| | Вулиця Каштанова, 15-А | | 1 | 1 250,000 | | 1 250,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | | 1 | 1 250,000 | | 1 250,000 | |
| | з них: | | | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ | 01.2025 - 12.2025 | 1 / | 1 250,000 | | 1 250,000 | |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------|--|-----------|
| | Вулиця Космонавта Поповича, 4 | 1 | 1 850,000 | | 1 850,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 850,000 | | 1 850,000 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 850,000 | | 1 850,000 |
| | Вулиця Космонавта Поповича, 6/55 | 2 | 1 050,000 | | 1 050,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 2 | 1 050,000 | | 1 050,000 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 750,000 | | 750,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 300,000 | | 300,000 |
| | Вулиця Космонавта Поповича, 8 | 1 | 7 700,000 | | 7 700,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 7 700,000 | | 7 700,000 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 7 700,000 | | 7 700,000 |
| | Вулиця Космонавта Поповича, 16 | 1 | 660,000 | | 660,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 660,000 | | 660,000 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 660,000 | | 660,000 |
| | Вулиця Космонавта Поповича, 18 | 1 | 2 200,000 | | 2 200,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 2 200,000 | | 2 200,000 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 2 200,000 | | 2 200,000 |
| | Вулиця Космонавта Поповича, 20-А | 1 | 3 630,000 | | 3 630,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 3 630,000 | | 3 630,000 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 3 630,000 | | 3 630,000 |
| | Вулиця Кубанської України, 22 | 1 | 660,000 | | 660,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 660,000 | | 660,000 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 660,000 | | 660,000 |
| | Вулиця Кубанської України, 24 | 1 | 3 091,000 | | 3 091,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 3 091,000 | | 3 091,000 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 3 091,000 | | 3 091,000 |
| | Вулиця Кубанської України, 24-А | 1 | 1 210,000 | | 1 210,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 210,000 | | 1 210,000 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 210,000 | | 1 210,000 |
| | Вулиця Кубанської України, 28 | 1 | 3 091,000 | | 3 091,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 3 091,000 | | 3 091,000 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 3 091,000 | | 3 091,000 |
| | Вулиця Кубанської України, 29 | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | з них: | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------|---------|-----------|
| | Вулиця Кубанської України, 47-А | 1 | 1 850,000 | | 1 850,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 850,000 | | 1 850,000 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 850,000 | | 1 850,000 |
| | Вулиця Лаврухіна Миколи, 11 | 1 | 700,000 | | 700,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 700,000 | | 700,000 |
| | з них: | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 700,000 | | 700,000 |
| | Вулиця Лифаря Сержа, 1 | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | Вулиця Лісківська, 4 | 2 | 2 100,000 | | 2 100,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 2 | 2 100,000 | | 2 100,000 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 650,000 | | 650,000 |
| | Вулиця Лісківська, 12 | 1 | 2 700,000 | | 2 700,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 2 700,000 | | 2 700,000 |
| | з них: | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 2 700,000 | | 2 700,000 |
| | Вулиця Милославська, 4-А | 1 | 1 639,420 | 239,420 | 1 400,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 639,420 | 239,420 | 1 400,000 |
| | з них: | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ | 1 / 06.2023 - 12.2025 | 1 639,420 | 239,420 | 1 400,000 |
| | Вулиця Милославська, 8-А | 1 | 1 638,723 | 238,723 | 1 400,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 638,723 | 238,723 | 1 400,000 |
| | з них: | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ | 1 / 06.2023 - 12.2025 | 1 638,723 | 238,723 | 1 400,000 |
| | Вулиця Милославська, 37 | 1 | 1 460,000 | | 1 460,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 460,000 | | 1 460,000 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 460,000 | | 1 460,000 |
| | Вулиця Милославська, 41/15 | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | Вулиця Милославська, 47-А | 1 | 650,000 | | 650,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 650,000 | | 650,000 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 650,000 | | 650,000 |
| | Вулиця Милославська, 47 | 1 | 650,000 | | 650,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 650,000 | | 650,000 |
| | з них: | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------|--|-----------|
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 650,000 | | 650,000 |
| | Вулиця Мілютенка, 14-А | 1 | 8 750,000 | | 8 750,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 8 750,000 | | 8 750,000 |
| | з них: | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 8 750,000 | | 8 750,000 |
| | Вулиця Мілютенка, 40/16 | 1 | 2 294,033 | | 2 294,033 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 2 294,033 | | 2 294,033 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 2 294,033 | | 2 294,033 |
| | Вулиця Ніколаєва Архітектора, 9-А | 1 | 300,000 | | 300,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 300,000 | | 300,000 |
| | з них: | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 300,000 | | 300,000 |
| | Вулиця Ніколаєва Архітектора, 11 | 1 | 350,000 | | 350,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 350,000 | | 350,000 |
| | з них: | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 350,000 | | 350,000 |
| | Вулиця Олександрі Екстер, 8 | 1 | 1 250,000 | | 1 250,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 250,000 | | 1 250,000 |
| | з них: | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 250,000 | | 1 250,000 |
| | Вулиця Олександрі Екстер, 10/87 | 1 | 2 421,100 | | 2 421,100 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 2 421,100 | | 2 421,100 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 2 421,100 | | 2 421,100 |
| | Вулиця Олександрі Екстер, 12 | 1 | 2 421,100 | | 2 421,100 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 2 421,100 | | 2 421,100 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 2 421,100 | | 2 421,100 |
| | Вулиця Олександрі Екстер, 14 | 2 | 3 278,000 | | 3 278,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 2 | 3 278,000 | | 3 278,000 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 2 728,000 | | 2 728,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 550,000 | | 550,000 |
| | Вулиця Олександрі Екстер, 16 | 1 | 700,000 | | 700,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 700,000 | | 700,000 |
| | з них: | | | | |
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 700,000 | | 700,000 |
| | Вулиця Ореста Левицького, 8-Б | 1 | 1 000,000 | | 1 000,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 000,000 | | 1 000,000 |
| | з них: | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 000,000 | | 1 000,000 |
| | Вулиця Ореста Левицького, 18 | 1 | 1 020,000 | | 1 020,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 020,000 | | 1 020,000 |
| | з них: | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 020,000 | | 1 020,000 |
| | Вулиця Радунська, 28 | 1 | 2 800,000 | | 2 800,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 2 800,000 | | 2 800,000 |

| | | | | | |
|--|---------------|-------------------|-----------|--|-----------|
| | з них: | | | | |
| ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | | 1 / | | | |
| Вулиця Радунська, 32 | | 01.2025 - 12.2025 | 2 800,000 | | 2 800,000 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | | 1 | 980,000 | | 980,000 |
| | | | 980,000 | | 980,000 |
| з них: | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ | | 1 / | | | |
| Вулиця Радунська, 36 | | 01.2025 - 12.2025 | 980,000 | | 980,000 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | | 1 | 1 430,000 | | 1 430,000 |
| | | | 1 430,000 | | 1 430,000 |
| з них: | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ | | 1 / | | | |
| Вулиця Радунська, 42/10 | | 01.2025 - 12.2025 | 1 430,000 | | 1 430,000 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | | | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| з них: | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЦИТОВИХ ЖБ | | 1 / | | | |
| Вулиця Рональда Рейгана, 42 | | 01.2025 - 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | | 1 | 1 000,000 | | 1 000,000 |
| | | | 1 000,000 | | 1 000,000 |
| з них: | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ | | 1 / | | | |
| Вулиця Шолом-Алейхема, 15-Б | | 01.2025 - 12.2025 | 1 000,000 | | 1 000,000 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | | | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| з них: | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЦИТОВИХ ЖБ | | 1 / | | | |
| Проспект Лісовий, 25-А | | 01.2025 - 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | | 1 | 830,000 | | 830,000 |
| | | | 830,000 | | 830,000 |
| з них: | | | | | |
| ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | | 1 / | | | |
| Проспект Лісовий, 31 | | 01.2025 - 12.2025 | 830,000 | | 830,000 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | | 1 | 2 200,000 | | 2 200,000 |
| | | | 2 200,000 | | 2 200,000 |
| з них: | | | | | |
| ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | | 1 / | | | |
| Проспект Лісовий, 33 | | 01.2025 - 12.2025 | 2 200,000 | | 2 200,000 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | | 1 | 990,000 | | 990,000 |
| | | | 990,000 | | 990,000 |
| з них: | | | | | |
| ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | | 1 / | | | |
| Проспект Лісовий, 43 | | 01.2025 - 12.2025 | 990,000 | | 990,000 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | | 1 | 3 080,000 | | 3 080,000 |
| | | | 3 080,000 | | 3 080,000 |
| з них: | | | | | |
| ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | | 1 / | | | |
| Проспект Червоної Калини, 1 | | 01.2025 - 12.2025 | 3 080,000 | | 3 080,000 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | | 1 | 350,000 | | 350,000 |
| | | | 350,000 | | 350,000 |
| з них: | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЖБ | | 1 / | | | |
| Проспект Червоної Калини, 4-Б | | 01.2025 - 12.2025 | 350,000 | | 350,000 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | | 1 | 2 800,000 | | 2 800,000 |
| | | | 2 800,000 | | 2 800,000 |
| з них: | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------|--|-----------|
| | ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 2 800,000 | | 2 800,000 |
| | Проспект Червоної Калини, 5-А | 1 | 350,000 | | 350,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 350,000 | | 350,000 |
| | з них: | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 350,000 | | 350,000 |
| | Проспект Червоної Калини, 15-А | 1 | 1 100,000 | | 1 100,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 100,000 | | 1 100,000 |
| | з них: | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 100,000 | | 1 100,000 |
| | Проспект Червоної Калини, 16-А | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | з них: | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЦИТОВИХ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | Проспект Червоної Калини, 17-А | 1 | 1 100,000 | | 1 100,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 100,000 | | 1 100,000 |
| | з них: | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 100,000 | | 1 100,000 |
| | Проспект Червоної Калини, 51-А | 1 | 1 000,000 | | 1 000,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 000,000 | | 1 000,000 |
| | з них: | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 000,000 | | 1 000,000 |
| | Проспект Червоної Калини, 53 | 1 | 1 500,000 | | 1 500,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 500,000 | | 1 500,000 |
| | з них: | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 500,000 | | 1 500,000 |
| | Проспект Червоної Калини, 59-А | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | з них: | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЦИТОВИХ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | Проспект Червоної Калини, 89 | 1 | 2 000,000 | | 2 000,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 2 000,000 | | 2 000,000 |
| | з них: | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 2 000,000 | | 2 000,000 |
| | Проспект Червоної Калини, 91-А | 1 | 350,000 | | 350,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 350,000 | | 350,000 |
| | з них: | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 350,000 | | 350,000 |
| | Проспект Червоної Калини, 95-А | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 450,000 | | 1 450,000 |
| | з них: | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЦИТОВИХ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 450,000 | | 1 450,000 |

| | | | | | | |
|---------|---|---------------------|------------|--|------------|--|
| 4216015 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | | 32 733,514 | | 31 096,837 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ | 14 | 32 733,514 | | 31 096,837 | Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 - 2025 роки (пункт 1.1.2) |
| | з них: | | | | | |
| | Управління житлово-комунального господарства Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | 14 | 32 733,514 | | 31 096,837 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ | 14 | 32 733,514 | | 31 096,837 | |
| | Бульвар Бикова Леоніда, 7 | 1 | 4 189,638 | | 3 980,156 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ | 01.2025 - 12.2025/1 | 4 189,638 | | 3 980,156 | Чотири ліфта |
| | Вулиця Бальзака Оноре де, 58 | 1 | 3 030,000 | | 2 878,500 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ | 01.2025 - 12.2025/1 | 3 030,000 | | 2 878,500 | Два ліфта |
| | Вулиця Бальзака Оноре де, 100/31 | 1 | 1 509,436 | | 1 433,964 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ | 01.2025 - 12.2025/1 | 1 509,436 | | 1 433,964 | Один ліфт |
| | Вулиця Закревського Миколи, 5 | 1 | 2 692,848 | | 2 558,205 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ | 01.2025 - 12.2025/1 | 2 692,848 | | 2 558,205 | Два ліфта |
| | Вулиця Закревського Миколи, 47-А | 1 | 2 700,000 | | 2 565,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ | 01.2025 - 12.2025/1 | 2 700,000 | | 2 565,000 | Один ліфт |
| | Вулиця Каштанова, 12-Б | 1 | 1 400,000 | | 1 330,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ | 01.2025 - 12.2025/1 | 1 400,000 | | 1 330,000 | Один ліфт |
| | Вулиця Лісківська, 18-В | 1 | 1 800,000 | | 1 710,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ | 01.2025 - 12.2025/1 | 1 800,000 | | 1 710,000 | Два ліфта |
| | Вулиця Милославська, 47-А | 1 | 3 900,000 | | 3 705,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ | 01.2025 - 12.2025/1 | 3 900,000 | | 3 705,000 | Чотири ліфта |
| | Вулиця Мілютенка, 17-Б | 1 | 1 303,102 | | 1 237,946 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ | 01.2025 - 12.2025/1 | 1 303,102 | | 1 237,946 | Два ліфта |
| | Вулиця Ніколаєва Архітектора, 1/27 | 1 | 3 600,000 | | 3 420,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ | 01.2025 - 12.2025/1 | 3 600,000 | | 3 420,000 | Один ліфт |
| | Вулиця Радунська, 32 | 1 | 1 770,000 | | 1 681,500 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ | 01.2025 - 12.2025/1 | 1 770,000 | | 1 681,500 | Один ліфт |
| | Вулиця Радунська, 36 | 1 | 2 600,000 | | 2 470,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ | 01.2025 - 12.2025/1 | 2 600,000 | | 2 470,000 | Два ліфта |
| | Вулиця Рональда Рейгана, 20-А | 1 | 1 300,000 | | 1 235,000 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ | 01.2025 - 12.2025/1 | 1 300,000 | | 1 235,000 | Один ліфт |
| | Проспект Червоної Калини, 79-А | 1 | 938,490 | | 891,566 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ | 01.2025 - 12.2025/1 | 938,490 | | 891,566 | Один ліфт |
| 4216020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | | 999,981 | | 999,981 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СХОВИЩ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 1 | 999,981 | | 999,981 | |
| | з них: | | | | | |
| | Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва" | 1 | 999,981 | | 999,981 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СХОВИЩ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 1 | 999,981 | | 999,981 | |
| | Вулиця Бальзака Оноре де, 22 | 1 | 999,981 | | 999,981 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СХОВИЩ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 01.2025 - 12.2025/1 | 999,981 | | 999,981 | |

| | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|-----------|--|-----------|---|
| 4216090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | | 4 269,610 | | 4 269,610 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 2 | 4 269,610 | | 4 269,610 | |
| | з них: | | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЖБ | 1 | 1 072,940 | | 1 072,940 | Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 - 2025 роки (пункт 1.1.10) |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЖБ | 1 | 3 196,670 | | 3 196,670 | |
| | з них: | | | | | |
| | Управління житлово-комунального господарства Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | 2 | 4 269,610 | | 4 269,610 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 2 | 4 269,610 | | 4 269,610 | |
| | з них: | | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЖБ | 1 | 1 072,940 | | 1 072,940 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЖБ | 1 | 3 196,670 | | 3 196,670 | |
| | Вулиця Олександри Екстер, 5 | 1 | 3 196,670 | | 3 196,670 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 3 196,670 | | 3 196,670 | |
| | з них: | | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 3 196,670 | | 3 196,670 | ОСББ "Екстер 5" |
| | Проспект Червоної Калини, 16/12 | 1 | 1 072,940 | | 1 072,940 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РАЗОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ: | 1 | 1 072,940 | | 1 072,940 | |
| | з них: | | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЖБ | 1 / 01.2025 - 12.2025 | 1 072,940 | | 1 072,940 | ОСББ "Червоної Калини 16/12" |

Начальник Фінансового управління



Валентина ВАВРІЧИНА






УКРАЇНА

КИЇВСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30.12.2024

№ 1498

Про перезатвердження робочого проекту «Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Сержа Лифаря, 16-А (вул. Олександра Сабурова). Коригування»

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

1. Перезатвердити робочий проект «Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Сержа Лифаря, 16-А (вул. Олександра Сабурова). Коригування», враховуючи експертний звіт щодо розгляду проектної документації від 03 червня 2020 року № 29163 товариства з обмеженою відповідальністю «Експертиза МВК» та позитивний експертний звіт щодо розгляду проектної документації на будівництво від 16 вересня 2024 року № 16/1988-09/24 товариства з обмеженою відповідальністю «УК ЕКСПЕРТИЗА», з такими техніко-економічними (технічними) показниками:

| № | Найменування | Одиниця вимірювання | Кількість |
|---|---|---|-----------|
| 1 | Найменування об'єкта будівництва, місце його розташування | Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Сержа Лифаря, 16-А (вул. Олександра Сабурова). Коригування | |
| 2 | Вид будівництва | Капітальний ремонт | |

004674

| | | | |
|----|---|---------------------|--------------|
| 3 | Клас наслідків (відповідальності) | СС2 | |
| 4 | Ступінь вогнестійкості | II | |
| 5 | Поверховість | поверх | 2 |
| 6 | Площа ділянки | га | 1.0720 |
| 7 | Площа озеленення | м ² | 8462,11 |
| 8 | Площа забудови | м ² | 2257,89 |
| 9 | Загальна площа | м ² | 3523,10 |
| 10 | Корисна площа | м ² | 2509,22 |
| 11 | Будівельний об'єм | м ³ | 15932,8 |
| 12 | Площа приміщень (місць) загального користування (у тому числі допоміжних) | м ² | 3523,10 |
| 13 | Гранична висота будівлі / споруди | м | 10 |
| 14 | Кількість створених робочих місць | місце | 42 |
| 15 | Потужність, місткість, пропускна спроможність | місць | 249 |
| 16 | Показники річних витрат ресурсів: | | |
| | палива | тис. т | 2 |
| | води | тис. м ³ | 5,18 |
| | електричної енергії | тис. кВт*год | 836,622 |
| | теплової енергії | Гкал | 2 204,3 |
| 17 | Категорія надійності електропостачання | категорія | II |
| 18 | Загальна кошторисна вартість, у тому числі: | тис. грн | 155 874, 743 |
| | будівельні роботи | | 86 995, 732 |
| | устаткування | | 16 631, 576 |
| | інші витрати | | 52 247, 435 |
| 19 | Тривалість будівництва | місяців | 12 |
| 20 | Тривалість експлуатації (розрахунковий строк експлуатації) | років | 50 |
| 21 | Код НК 018:2023 | 1263 | |

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ) та додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (з ПДВ), передбачених зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, здійснює замовник будівництва на підставі обґрунтованих документів та результатів їх детальної перевірки в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Начальник Київської міської
військової адміністрації
генерал-полковник

Сергій ПОПКО



Товариство з обмеженою відповідальністю "УК ЕКСПЕРТИЗА"

ЄДРПОУ 42431096 46001, Тернопільська область, м. Тернопіль,
Майдан Волі, 4, офіс 40

<https://ukekspertyza.com.ua/> info@ukekspertyza.com.ua +38(067)-009-04-00



Документ створено
в Єдиній державній
електронній системі у сфері
будівництва.

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕЦЬ ГАННА ВАЛЕРІЇВНА
(Директор)

М.П.
Підпис Ініціал, прізвище
18 вересня 2024 р.

місто Тернопіль

Реєстраційний номер EX01:8275-4202-5057-2036

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 16/1988-09/24 від 16 вересня 2024

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

щодо розгляду проектної документації на будівництво

за робочим проектом

(стадія проектування)

Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільному навчальному закладі (ясла –садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Сержа Лифаря, 16-А (вул. Олександра Сабурова). Коригування

(назва об'єкта будівництва)

Реєстраційний номер Проектної документації PD01:4505-2238-9512-3361

Класи наслідків (відповідальності) об'єктів СС2

Сукупний показник СС2

Примітка 1. Сукупний показник зазначають відповідно до 4.7.

Замовник УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (37501684), Юридична особа - Ініціатор , +380445466780, УКРАЇНА, м. Київ, вулиця Закревського Миколи , б. 15-А

(назва організації)

Місцезнаходження об'єкта:

м. Київ, вулиця Сержа Лифаря, 16А

Генеральний проектувальник проектної документації ПОПЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(назва організації)

За результатами розгляду проектної документації на будівництво встановлено, що зазначену документацію розроблено відповідно до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог до з питань міцності, надійності, довговічності ; з питань експлуатаційної безпеки ; з питань охорони праці ; з питань кошторисної частини проектної документації ; щодо об'єктів, які споруджуються із залученням державних коштів ; з питань екології ; з питань санітарного і епідеміологічного благополуччя населення ; з питань пожежної безпеки ; з питань техногенної безпеки ; з питань інженерно-технічних заходів цивільного захисту ; з питань створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення ; з питань енергозбереження ; розділ організація будівництва ; з питань інженерного забезпечення ; архітектурне об'ємне проектування і може бути затверджено (схвалено) в установленому порядку з такими техніко-економічними (технічними) показниками:

Примітка 2. Напрями експертизи зазначають відповідно до 8.6.

Примітка 3. Техніко-економічні показники зазначають відповідно до додатків И, К, Л ДБН А.2.2-3 [10].

Обов'язковий додаток до експертного звіту на ___ аркушах

Примітка 4. Обов'язковий додаток складають відповідно до 9.1.1.

Примітка.

Даний звіт в частині коригування доповнює експертний звіт, виданий ТзОВ «Експертиза МВК» №29163 від 03.06.2020 року. Тобто, усі звіти читати разом.

Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва

| № п/п | Найменування | Одиниця вимірювання | Кількість |
|-------|---|--|-----------|
| 1 | Найменування об'єкта будівництва, місце його розташування | Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільному навчальному закладі (ясла -садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Сержа Лифаря, 16-А (вул. Олександра Сабурова). Коригування | |
| 2 | Вид будівництва | Капітальний ремонт | |
| 3 | Клас наслідків (відповідальності) | СС2 | |
| 4 | Ступінь вогнестійкості | II | |
| 5 | Поверховість | поверх | 2 |
| 6 | Площа ділянки | га | 1.0720 |
| 7 | Площа озеленення | м ² | 8462,11 |
| 8 | Площа забудови | м ² | 2257.89 |
| 9 | Загальна площа | м ² | 3523,10 |
| 10 | Корисна площа | м ² | 2509,22 |

| | | | |
|-----------|---|---------------------|--------------|
| 11 | Будівельний об'єм | м ³ | 15932,8 |
| 12 | Площа приміщень (місць) загального користування (в тому числі допоміжних) | м ² | 3523,10 |
| 13 | Гранична висота будівлі/споруди | м | 10 |
| 14 | Кількість створених робочих місць | місце | 42 |
| 15 | Показники річних витрат ресурсів: | | |
| | - палива | тис.т | 2 |
| | - води | тис. м ³ | 5,18 |
| | - електричної енергії | тис.кВт*год. | 836,622 |
| | - теплової енергії | Гкал | 2 204,3 |
| 16 | Загальна кошторисна вартість, у т.ч.: | тис. грн | 155 874, 743 |
| | - будівельні роботи | | 86 995, 732 |
| | - устаткування | | 16 631, 576 |
| | - інші витрати | | 52 247, 435 |
| 17 | Тривалість будівництва | місяців | 12 |
| 18 | Тривалість експлуатації (розрахунковий строк експлуатації) | років | 50 |
| 19 | Код НК 018:2023 | 1263 | |

Директор

ДЕЦЬ ГАННА ВАЛЕРІЇВНА

Підпис

Ініціал, прізвище

Головний експерт проекту

КОМПІЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Підпис

Ініціал, прізвище

Відповідальний експерт

КОЛІСНІЧЕНКО ТАМАРА МИХАЙЛІВНА

Підпис

Ініціал, прізвище

Відповідальний експерт

БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Підпис

Ініціал, прізвище

Відповідальний експерт

РУСЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Підпис

Ініціал, прізвище

Відповідальний експерт

КОМПІЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Підпис

Ініціал, прізвище

Відповідальний експерт

Курінна Наталя Тимурівна

Підпис

Ініціал, прізвище

Архітектор

Кузьменко Наталія Олександрівна

Підпис

Ініціал, прізвище

Додаток
до експертного звіту № 16/1988-09/24 від 16 вересня 2024
реєстраційний номер в ЄДЕССБ EX01:8275-4202-5057-2036

щодо розгляду проектної документації на будівництво
(Позитивний)

за робочим проектом **"Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільному навчальному закладі (ясла -садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Сержа Лифаря, 16-А (вул. Олександра Сабурова). Коригування"**.

Клас наслідків об'єкта будівництва - СС2 (середні наслідки)

Замовник будівництва - УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, код ЄДРПОУ 37501684

Адреса: 02217, місто Київ, вулиця Закревського, будинок, 15а

Генеральний проєктувальник - ФОП Попенко Сергій Олександрович, РНОКПП 3323316097

Юридична адреса: 17500, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, село Єгорівка, провулок Дачний, будинок, 5

Головний інженер проєкту: Попенко Сергій Олександрович, кваліфікаційний сертифікат серія АР № 013484, виданий 28.07.2017

Вихідні дані:

- завдання на проєктування, затверджене Замовником.

Опис архітектурно-будівельних та конструктивних рішень

Проектними рішеннями передбачено коригування робочого проєкту «Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Сержа Лифаря,16-А (вул. Олександра Сабурова). Коригування». Експертний звіт виданий ТзОВ «Експертиза МВК» №29163 від 03.06.2020.

Проектні рішення зберігаються у відповідності до робочого проєкту «Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Сержа Лифаря,16-А (вул. Олександра Сабурова). Коригування» та згідно з Експертним звітом.

Проектом коригування передбачено влаштування найпростішого укриття в підвальному приміщенні.

Метою проєкту є проєктні рішення з капітального ремонту найпростішого укриття з частковою заміною мереж водопостачання, каналізації, опорядження приміщень, виконання заходів для доступності МГН.

Будівля закладу дошкільної освіти - двоповерхова з підвалом, прямокутної форми в плані. Конструктивна схема - безкаркасна. Загальна стійкість будівлі забезпечуються сумісно роботою

несучих цегляних стін та жорстким диском збірних залізобетонних плит перекриття. Конструктивні елементи: фундаменти - стрічкові з ФБС блоків, товщиною 600 мм; зовнішні і внутрішні несучі стіни - цегляні, товщиною 360 мм; перегородки - цегляні; перекриття - зі збірних залізобетонних круглопустотних плит; перемички - збірні залізобетонні; сходові майданчики та марші - збірні залізобетонні; покрівля - плоска, покриття - полімерна мембрана, утеплення - мінеральна вата.

Територія закладу освіти зі влаштованим благоустроєм, сформованою системою пішохідно-транспортного руху. Під'їзд до ділянки передбачено дорогою з твердим покриттям.

Технічний виконаний ФОП Попенко С.О. у 2024 р. Згідно з висновками, - загальний технічний стан будівлі - задовільний.

Проектом капітального ремонту передбачено наступний комплекс робіт: перепланування приміщень; влаштування підлоги; опорядження стін; опорядження стелі; заміна дверних прорізів; влаштування евакуаційних виходів.

Об'ємно-планувальними рішеннями передбачено влаштування основних та допоміжних приміщень. Висота приміщень - 2,4 м. Потужність об'єкту - 250 осіб.

Укриття забезпечено евакуаційними розосередженими виходами.

Внутрішні перегородки - цегляні. Перемички - металоконструкції.

Внутрішнє опорядження приміщень: стіни - вирівнювання поверхонь вапняним розчином та фарбування, облицювання керамічною плиткою; підлоги - покриття керамічною плиткою, наливна підлога.

Проектом передбачено застосування матеріалів та обладнання, сертифікованих в Україні у встановленому порядку.

Для забезпечення потреб маломобільних груп населення робочим проектом передбачено наступні заходи: доступ у приміщення за допомогою трапів; влаштування санвузла з обладнанням поручнями та відповідним сантехнічним обладнанням; нормативна ширина дверних прорізів; дверні прорізи не мають порогів і перепадів висот підлоги; покриття підлог виконано з матеріалів, що не допускають ковзання при намоканні; безпека руху зовні та всередині будівлі; система засобів інформації в приміщеннях, вхідних вузлах і на маршрутах руху, включаючи технічні засоби сповіщення, візуальні зображення, чіткі кольорові знаки, тактильні поверхні та знаки.

Охорона праці, безпека експлуатації, захист від шуму,

Охорона праці та безпека експлуатації

Проектні рішення розроблено на основі чинних будівельних норм і нормативних документів, які забезпечують безпеку експлуатації, збереження здоров'я і працездатність персоналу.

Проектом передбачено, що роботи повинні виконуватись персоналом, що пройшов інструктаж і спеціальну підготовку

Робітники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

У якості захисного заходу безпеки від потрапляння людей під напругу у випадку порушення ізоляції прийняте заземлення.

Захист від шуму

У проєкті оцінено рівень шумового впливу інженерного обладнання на приміщення будівлі, де рівні шуму підлягають нормуванню, а також на прилеглу територію.

Екологія та санітарно-епідеміологічне благополуччя населення

Проектним рішенням передбачений капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільному навчальному закладі (ясла -садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Сержа Лифаря, 16-А (вул. Олександра Сабурова) та подальша експлуатація згідно з діючими в Україні санітарно-гігієнічними нормами та правилами, з дотриманням санітарних норм допустимих рівнів шуму, вібрації в приміщеннях і на території.

Об'єкт проектування підключається до існуючих комунальних мереж водо-, тепло- постачання та водовідведення.

Проектним рішенням передбачено використання матеріалів, з дотриманням вимог санітарного законодавства, а також перевірені на вміст радіоактивних речовин і гама випромінювання.

При будівництві генпідрядною організацією дотримуються вимоги чинного санітарного і природоохоронного законодавства щодо операцій з управління відходами.

Створюваний рівень забруднення атмосфери на період будівельних робіт за всіма забруднюючими речовинами не перевищує санітарно-гігієнічні вимоги.

Пожежна та техногенна безпека

За межею вогнестійкості будівельних конструкції будівля відноситься до II ступеню вогнестійкості. При корегуванні робочого проєкту завданням на корегування передбачається влаштування найпростішого укриття в підвальному приміщенні. Існуючі конструктивні та об'ємно-планувальні рішення спрямовані на створення перешкод з поширення небезпечних факторів пожежі.

Висновок проведеного розрахунку часу евакуації показує, що прийняті в проєкті рішення, щодо геометричних параметрів шляхів евакуації та евакуаційних виходів, відповідають вимогам нормативних документів, що дозволяє евакуювати людей до початку впливу на них небезпечних факторів пожежі. Проєктом передбачено виконання заходів для забезпечення доступності до приміщень осіб МГН.

Проєктом передбачено:

- зовнішнє пожежогасіння від пожежних гідрантів;
- внутрішнє пожежогасіння від проектуємих пожежних кранів;
- улаштування системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу;
- відключення систем вентиляції в разі пожежі;
- двері вогнестійкість яких нормується, передбачені протипожежними;

- робоче освітлення, аварійне освітлення (безпеки та евакуаційне);
- евакуаційне освітлення та покажчики «Вихід» передбачені на шляхах евакуації;
- систему протидимного захисту.

В електрообладнанні передбачені кабелі ВВГнгд, що не поширюють горіння. Проектом розроблено робоче, аварійне та евакуаційне освітлення.

Лінії живлення аварійного та евакуаційного освітлення виконані вогнестійким кабелем марки (N) НХН FE180/E30, який забезпечує функціональну цілісність електричної мережі при впливі полум'я - 30 хв. Для евакуаційного освітлення прийняті LED світильники з індивідуальним джерелом живлення (акумулятор) та тривалістю роботи в аварійному режимі не менше трьох годин.

Робочим проектом передбачене влаштування системи пожежної сигналізації на базі обладнання ТОВ «Тірас». Система пожежної сигналізації будівлі складається:

- димових пожежних сповіщувачів, які розміщуються на стелях приміщень, коридорах;
- ручних пожежних сповіщувачів, які встановлюються на шляхах евакуації та біля основних евакуаційних виходів;
- виносної панелі керування та індикації (ПКІ), для можливості керування системою пожежної сигналізації безпосередньо з приміщення ліцею.

Вивід сигналу про пожежу на приймальне обладнання пульту централізованого нагляду пожежної охорони міста здійснюється за допомогою передавання тривожних сповіщень - комунікатора GSM.

Проектом передбачена система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей 3-го типу з влаштуванням мовленнєвого оповіщення на базі обладнання «ВЕЛЛЕЗ». Оповіщення забезпечується за допомогою вказаних вище оповіщувачів, які встановлюються в коридорах, приміщенні укриття та запускається в автоматичному режимі від приймально-контрольного приладу системи автоматичної пожежної сигналізації.

Зовнішнє пожежогасіння будівлі ДНЗ забезпечується двома існуючими пожежними гідрантами, що встановлені на внутрішньо-дворовій водопровідній мережі Ø300 мм.

На період будівництва об'єкти на будівельному майданчику повинні бути забезпечені протипожежним інвентарем.

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту

Розділ ІТЗ ЦЗ розроблений на підставі вихідних даних, наданих замовником у відповідності з вимогами нормативних документів. Об'єм та зміст інженерно-технічних заходів цивільного захисту визначено з врахуванням зонування території за можливою дією засобів ураження, їх супутніх вражаючих факторів, а також від характеру і масштабів можливих аварій і катастроф техногенного характеру. Об'єкт проектування не відноситься до категоризованих об'єктів з цивільного захисту. Об'єкт не відноситься до об'єктів підвищеної небезпеки, особливо небезпечні виробництва відсутні. Місто Київ віднесене до особливої групи з цивільного захисту.

Відповідно до вимог Кодексу Цивільного захисту України працівники та діти (учні, студенти) закладів дошкільної, загальноосвітньої та професійно-технічної освіти, а також переважної частини закладів вищої освіти (за винятком тих, що в установленому законодавством порядку віднесено до відповідних категорій цивільного захисту та розташовано у населених пунктах, віднесених до відповідних груп цивільного захисту) підлягають укриттю у такому виді захисних споруд, як протирадіаційні укриття або у спорудах подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів. В особливий період нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється шляхом будівництва швидко-споруджуваних захисних споруд цивільного захисту та створення найпростіших укриттів. На об'єкті проектування передбачається улаштування найпростішого укриття в частині підвального приміщення дитячого закладу, який підлягає ремонту, місткістю споруди 250 особи, для укриття працівників та дітей в особливий період (бойові дії, відключення або пошкодження зовнішніх інженерних мереж - електроживлення, водозабезпечення, водовідведення та каналізації, ліній зв'язку).

Враховуючи вищенаведене, доцільно передбачити захист працівників та дітей в дошкільному навчальному закладі (ясла -садок) № 782в захисній споруді цивільного захисту - споруді подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття (СПП) чи (ПРУ) групи П-1, з конструктивними, планувальними та інженерними рішеннями згідно з ДБН В.2.2-5;2023 «Захисні споруди цивільного захисту». Захисна споруда повинна приводитись в готовність до укриття в термін, що не перевищує 24 години, а також забезпечити можливість перебування в ньому впродовж 48 годин.

Енергоефективність

На підставі вивчення поданих матеріалів, робочий проект «**Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільному навчальному закладі (ясла -садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Сержа Лифаря, 16-А (вул. Олександра Сабурова). Коригування**» відповідає вимогам нормативних актів з питань енергозбереження.

Кошторисна частина проектної документації

| по об'єкту: «Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільному навчальному закладі (ясла -садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Сержа Лифаря, 16-А (вул. Олександра Сабурова). Коригування» | | |
|--|----------|--------------|
| Показники | Од. вим. | Вартість |
| Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією у поточних цінах станом на 12 серпня 2024 р. всього: | тис. грн | 165 390, 497 |
| у тому числі: | | |
| - будівельні роботи | тис. грн | 94 083, 997 |
| - устаткування | тис. грн | 16 782, 184 |

| | | |
|---------------------------------|----------|-------------|
| - інші витрати | тис. грн | 54 524, 316 |
| з них вартість виконаних робіт: | тис. грн | 26 201, 938 |
| - будівельні роботи | тис. грн | 0, 000 |
| - устаткування | тис. грн | 0, 000 |
| - інші витрати | тис. грн | 26 201, 938 |

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складена відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».

| Показники | Од. вим. | Вартість |
|--|----------|--------------|
| Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 06 вересня 2024 р. складає всього: | тис. грн | 155 874, 743 |
| у тому числі: | | |
| - будівельні роботи | тис. грн | 86 995, 732 |
| - устаткування | тис. грн | 16 631, 576 |
| - інші витрати | тис. грн | 52 247, 435 |
| з них вартість виконаних робіт: | тис. грн | 26 201, 938 |
| - будівельні роботи | тис. грн | 0, 000 |
| - устаткування | тис. грн | 0, 000 |
| - інші витрати | тис. грн | 26 201, 938 |

Робочий проект «Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільному навчальному закладі (ясла -садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Сержа

Лифаря, 16-А (вул. Олександра Сабурова). Коригування» виконано згідно з вимогами вихідних даних на проектування та розроблений з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва, його експлуатаційної безпеки, охорони праці, захисту від шуму, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, пожежної та техногенної безпеки, інженерно-технічних заходів цивільного захисту, енергозбереження та його кошторисної вартості будівництва.

Головний експерт проекту:

А. В. Компій

(серія АЕ № 005787 від 23.12.2019)

Відповідальні експерти:

Т. М. Колісніченко

(серія АЕ № 006277 від 19.10.2021)

А. В. Компій

(серія АЕ № 006584 від 08.12.2021)

В. М. Бондаренко

(серія АЕ № 005959 від 17.11.2020)

(серія АЕ № 007194 від 21.03.2023)

О. В. Русецький

(серія АЕ № 005277 від 26.07.2018)

Н. Т. Курінна

(серія АЕ № 007188 від 14.03.2023)

Архітектор:

Н. О. Кузьменко

(серія АА № 004915 від 09.12.2021)



Єдина державна
електронна система
у сфері будівництва

Відомості про реєстрацію документа

Експертиза проекту

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Реєстраційний номер | EX01:8275-4202-5057-2036 |
| Редакція документа | № 1 від 16.09.2024 |
| Статус документа | Діючий |
| Дата формування до підпису | 18.09.2024 |

Перелік підписантів

1. ДЕЦЬ ГАННА ВАЛЕРІЇВНА ,Директор
2. КОМПІЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ,Головний експерт проекту
3. КОЛІСНИЧЕНКО ТАМАРА МИХАЙЛІВНА ,Відповідальний експерт
4. БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ ,Відповідальний експерт
5. РУСЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ ,Відповідальний експерт
6. КОМПІЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ,Відповідальний експерт
7. Курінна Наталя Тимурівна ,Відповідальний експерт
8. Кузьменко Наталія Олександрівна ,Архітектор

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 165390,497 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільнонавчальному закладі (ясла –садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Сержа Лифаря, 16-А (вул. Олександра Сабурова). Коригування".

Складений за поточними цінами станом на 12 серпня 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|-------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 02-01 | Глава 2. Об'єкти основного призначення « Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільному навчальному закладі (ясла -садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Сержа Лифаря, 16-А (вул. Олександра Сабурова). Коригування». | 66119,819 | 15212,967 | - | 81332,786 |
| | | Разом по главі 2: | 66119,819 | 15212,967 | - | 81332,786 |
| | | Глава 7. Благоустрій та озеленення території | | | | |
| 2 | 07-01 | Проїзди та тротуари | 5468,927 | - | - | 5468,927 |
| 3 | 07-02 | Озеленення території | 2361,016 | - | - | 2361,016 |
| 4 | 07-03 | Малі архітектурні форми | 5068,250 | - | - | 5068,250 |
| 5 | 07-04 | Огородження території | 2769,499 | - | - | 2769,499 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | Разом по главі 7: | 15667,692 | - | - | 15667,692 |
| | | Разом по главах 1-7: | 81787,511 | 15212,967 | - | 97000,478 |
| | | Разом по главах 1-8: | 81787,511 | 15212,967 | - | 97000,478 |
| | | Разом по главах 1-9: | 81787,511 | 15212,967 | - | 97000,478 |
| | | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги | | | | |
| 6 | Настанова [4.32] | Кошти на утримання служби замовника (1 %) | - | - | 970,005 | 970,005 |
| 7 | Настанова [4.32] | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | - | - | 1455,007 | 1455,007 |
| | | Разом по главі 10: | - | - | 2425,012 | 2425,012 |
| | | Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд | | | | |
| 8 | Настанова [4.34] | Вартість проектних робіт | - | - | 1441,083 | 1441,083 |
| 9 | Настанова [4.35] | Кошти на здійснення авторського нагляду | - | - | 178,000 | 178,000 |
| | | Разом по главі 12: | - | - | 1619,083 | 1619,083 |
| | | Разом по главах 1-12: | 81787,511 | 15212,967 | 4044,095 | 101044,573 |
| | Настанова [4.38] | Кошторисний прибуток (П) | 3860,104 | - | - | 3860,104 |
| | Настанова [4.39] | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | - | - | 979,088 | 979,088 |
| | Настанова [4.40] | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва | 2044,688 | 380,324 | 101,102 | 2526,114 |
| | Розрахунок N П-145 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) | 6391,694 | 1188,893 | - | 7580,587 |
| | | Разом | 94083,997 | 16782,184 | 5124,285 | 115990,466 |
| | Настанова [4.43] | Податок на додану вартість | - | - | 23198,093 | 23198,093 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 94083,997 | 16782,184 | 28322,378 | 139188,559 |
| | Довідка про виконані роботи | Виконанні роботи | - | - | 26201,938 | 26201,938 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком | 94083,997 | 16782,184 | 54524,316 | 165390,497 |



Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 155874,743 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільнонавчальному закладі (ясла –садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Сержа Лифаря, 16-А (вул. Олександра Сабурова). Коригування".

Складений за поточними цінами станом на 6 вересня 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|-------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 02-01 | Глава 2. Об'єкти основного призначення « Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільному навчальному закладі (ясла -садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Сержа Лифаря, 16-А (вул. Олександра Сабурова). Коригування». | 65200,415 | 15212,967 | - | 80413,382 |
| | | Разом по главі 2: | 65200,415 | 15212,967 | - | 80413,382 |
| | | Глава 7. Благоустрій та озеленення території | | | | |
| 2 | 07-01 | Проїзди та тротуари | 5383,813 | - | - | 5383,813 |
| 3 | 07-02 | Озеленення території | 1065,903 | - | - | 1065,903 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 4 | 07-03 | Малі архітектурні форми | 5068,250 | - | - | 5068,250 |
| 5 | 07-04 | Огородження території | 2507,057 | - | - | 2507,057 |
| | | Разом по главі 7: | 14025,023 | - | - | 14025,023 |
| | | Разом по главах 1-7: | 79225,438 | 15212,967 | - | 94438,405 |
| | | Разом по главах 1-8: | 79225,438 | 15212,967 | - | 94438,405 |
| | | Разом по главах 1-9: | 79225,438 | 15212,967 | - | 94438,405 |
| | | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги | | | | |
| 6 | Настанова [4.32] | Кошти на утримання служби замовника (1 %) | - | - | 944,384 | 944,384 |
| 7 | Настанова [4.32] | Кошти на здійснення технічного нагляду | - | - | 1188,382 | 1188,382 |
| | | Разом по главі 10: | - | - | 2132,766 | 2132,766 |
| | | Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд | | | | |
| 8 | Настанова [4.34] | Вартість проектних робіт | - | - | 1289,083 | 1289,083 |
| 9 | Настанова [4.34] | Вартість експертизи проектної документації | - | - | 126,667 | 126,667 |
| 10 | Настанова [4.35] | Кошти на здійснення авторського нагляду | - | - | 178,000 | 178,000 |
| | | Разом по главі 12: | - | - | 1593,750 | 1593,750 |
| | | Разом по главах 1-12: | 79225,438 | 15212,967 | 3726,516 | 98164,921 |
| | Настанова [4.38] | Кошторисний прибуток (П) | 1214,190 | - | - | 1214,190 |
| | Настанова [4.39] | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | - | - | 617,411 | 617,411 |
| | Настанова [4.40] | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва | 1901,411 | 365,111 | 89,436 | 2355,958 |
| | Розрахунок N П-145 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) | 4654,693 | 1053,498 | - | 5708,191 |
| | | Разом | 86995,732 | 16631,576 | 4433,363 | 108060,671 |
| | Настанова [4.43] | Податок на додану вартість | - | - | 21612,134 | 21612,134 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 86995,732 | 16631,576 | 26045,497 | 129672,805 |
| | Довідка про виконані роботи | Виконанні роботи | - | - | 26201,938 | 26201,938 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком | 86995,732 | 16631,576 | 52247,435 | 155874,743 |

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 165390,497 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільнонавчальному закладі (ясла –садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Сержа Лифаря, 16-А (вул. Олександра Сабурова). Коригування".

Складений за поточними цінами станом на 12 серпня 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|-------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 02-01 | Глава 2. Об'єкти основного призначення « Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільному навчальному закладі (ясла -садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Сержа Лифаря, 16-А (вул. Олександра Сабурова). Коригування». | 66119,819 | 15212,967 | - | 81332,786 |
| | | Разом по главі 2: | 66119,819 | 15212,967 | - | 81332,786 |
| | | Глава 7. Благоустрій та озеленення території | | | | |
| 2 | 07-01 | Проїзди та тротуари | 5468,927 | - | - | 5468,927 |
| 3 | 07-02 | Озеленення території | 2361,016 | - | - | 2361,016 |
| 4 | 07-03 | Малі архітектурні форми | 5068,250 | - | - | 5068,250 |
| 5 | 07-04 | Огородження території | 2769,499 | - | - | 2769,499 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | Разом по главі 7: | 15667,692 | - | - | 15667,692 |
| | | Разом по главах 1-7: | 81787,511 | 15212,967 | - | 97000,478 |
| | | Разом по главах 1-8: | 81787,511 | 15212,967 | - | 97000,478 |
| | | Разом по главах 1-9: | 81787,511 | 15212,967 | - | 97000,478 |
| | | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги | | | | |
| 6 | Настанова [4.32] | Кошти на утримання служби замовника (1 %) | - | - | 970,005 | 970,005 |
| 7 | Настанова [4.32] | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | - | - | 1455,007 | 1455,007 |
| | | Разом по главі 10: | - | - | 2425,012 | 2425,012 |
| | | Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд | | | | |
| 8 | Настанова [4.34] | Вартість проектних робіт | - | - | 1441,083 | 1441,083 |
| 9 | Настанова [4.35] | Кошти на здійснення авторського нагляду | - | - | 178,000 | 178,000 |
| | | Разом по главі 12: | - | - | 1619,083 | 1619,083 |
| | | Разом по главах 1-12: | 81787,511 | 15212,967 | 4044,095 | 101044,573 |
| | Настанова [4.38] | Кошторисний прибуток (П) | 3860,104 | - | - | 3860,104 |
| | Настанова [4.39] | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | - | - | 979,088 | 979,088 |
| | Настанова [4.40] | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва | 2044,688 | 380,324 | 101,102 | 2526,114 |
| | Розрахунок N П-145 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) | 6391,694 | 1188,893 | - | 7580,587 |
| | | Разом | 94083,997 | 16782,184 | 5124,285 | 115990,466 |
| | Настанова [4.43] | Податок на додану вартість | - | - | 23198,093 | 23198,093 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 94083,997 | 16782,184 | 28322,378 | 139188,559 |
| | Довідка про виконані роботи | Виконанні роботи | - | - | 26201,938 | 26201,938 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком | 94083,997 | 16782,184 | 54524,316 | 165390,497 |



Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 165390,497 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільнонавчальному закладі (ясла –садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Сержа Лифаря, 16-А (вул. Олександра Сабурова). Коригування".

Складений за поточними цінами станом на 12 серпня 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|-------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 02-01 | Глава 2. Об'єкти основного призначення « Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільному навчальному закладі (ясла -садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Сержа Лифаря, 16-А (вул. Олександра Сабурова). Коригування». | 66119,819 | 15212,967 | - | 81332,786 |
| | | Разом по главі 2: | 66119,819 | 15212,967 | - | 81332,786 |
| | | Глава 7. Благоустрій та озеленення території | | | | |
| 2 | 07-01 | Проїзди та тротуари | 5468,927 | - | - | 5468,927 |
| 3 | 07-02 | Озеленення території | 2361,016 | - | - | 2361,016 |
| 4 | 07-03 | Малі архітектурні форми | 5068,250 | - | - | 5068,250 |
| 5 | 07-04 | Огородження території | 2769,499 | - | - | 2769,499 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | Разом по главі 7: | 15667,692 | - | - | 15667,692 |
| | | Разом по главах 1-7: | 81787,511 | 15212,967 | - | 97000,478 |
| | | Разом по главах 1-8: | 81787,511 | 15212,967 | - | 97000,478 |
| | | Разом по главах 1-9: | 81787,511 | 15212,967 | - | 97000,478 |
| | | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги | | | | |
| 6 | Настанова [4.32] | Кошти на утримання служби замовника (1 %) | - | - | 970,005 | 970,005 |
| 7 | Настанова [4.32] | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | - | - | 1455,007 | 1455,007 |
| | | Разом по главі 10: | - | - | 2425,012 | 2425,012 |
| | | Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд | | | | |
| 8 | Настанова [4.34] | Вартість проектних робіт | - | - | 1441,083 | 1441,083 |
| 9 | Настанова [4.35] | Кошти на здійснення авторського нагляду | - | - | 178,000 | 178,000 |
| | | Разом по главі 12: | - | - | 1619,083 | 1619,083 |
| | | Разом по главах 1-12: | 81787,511 | 15212,967 | 4044,095 | 101044,573 |
| | Настанова [4.38] | Кошторисний прибуток (П) | 3860,104 | - | - | 3860,104 |
| | Настанова [4.39] | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | - | - | 979,088 | 979,088 |
| | Настанова [4.40] | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва | 2044,688 | 380,324 | 101,102 | 2526,114 |
| | Розрахунок N П-145 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) | 6391,694 | 1188,893 | - | 7580,587 |
| | | Разом | 94083,997 | 16782,184 | 5124,285 | 115990,466 |
| | Настанова [4.43] | Податок на додану вартість | - | - | 23198,093 | 23198,093 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 94083,997 | 16782,184 | 28322,378 | 139188,559 |
| | Довідка про виконані роботи | Виконанні роботи | - | - | 26201,938 | 26201,938 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком | 94083,997 | 16782,184 | 54524,316 | 165390,497 |



Керівник проектної організації

Головний інженер проекту