
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, 
РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Замовник: Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 
ЄДРПОУ: 37501684
Предмет Закупівлі: Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з енергозбереження в 
закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №  721 комбінованого типу Деснянського району міста Києва, 
вул. Милославська, 23-А
Очікувана вартість предмета закупівлі: 14 774 400,00 грн. з ПДВ 
Строк виконання робіт: до 15.12.2026р.
Ідентифікатор закупівлі: иА-2025-08-05-011843-а

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів та на виконання вимог п. 4­
1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних 
коштів» підготовлено та опубліковано обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 
закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Обґрунтування доцільності закупівлі
Капітальний ремонт є необхідним з огляду на незадовільний стан фасаду закладу. З метою досягнення 

максимального енергозбереження (енергоефективності), що відповідають актуальним нормам та вимогам. 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик
Відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», 

затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі - 
Настанова з визначення вартості будівництва), для розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі 
(договірної ціни) замовник надає дефектний акт та відомість ресурсів без цін. З урахуванням зазначеного 
технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до дефектного акту який містить 
перелік необхідних для здійснення робіт з капітального ремонту, та відомості ресурсів без цін.

Перелік необхідних для виконання робіт визначено кошторисною документацією, складеною у 
відповідності до Настанови з визначення вартості будівництва та нормативів, актуальних поточних цін 
трудових та матеріально-технічних ресурсів (https://e-construction.gov.ua/ (Реєстраційний номер Проектної 
документації PD01:8978-1821-0880-9087, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 16/1680-07/25 від 16 липня 2025))

Відповідно до Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від
15.01.2025 №31 «Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних 
коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації» (зі змінами).

Обсяги робіт визначено виходячи з переліку робіт, які необхідно виконати для виконання 
капітального ремонту фасаду, для досягнення максимального енергозбереження. Клас наслідків 
передбачений проєктною документацією -  СС2.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення
Розмір бюджетного призначення визначено Рішенням Київської міської ради IV сесії IX скликання 

«Про бюджет міста Києва на 2025 рік», Розпорядження Деснянської районної в місті Києві Державної 
адміністрації від 15.01.2025 №31 «Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок 
бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації (зі змінами: 
Розпорядження від 07.07.2025 №528).

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
Очікувана вартість робіт (процедури закупівлі) визначена відповідно до ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 

16/1680-07/25 від 16 липня 2025 року щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за 
робочим проектом та Зведеного кошторисного розрахунку.

Очікувана вартість робіт (процедури закупівлі) у відповідності до положень законодавства не 
включає передбачені главою 10 і 12 ЗКР кошти на утримання служби замовника, кошти на здійснення 
технічного та авторського нагляду, вартість проектних робіт, вартість експертизи проектної документації.

Уповноважена особа Олена ЧЕРНІЙ

https://e-construction.gov.ua/
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Реєстраційний номер ЕХ01:4289-1981-9141-3037 Редакція № 2 

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 16/1680-07/25 від 16 липня 2025

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

щодо розгляду проектної документації на будівництво

за робочим проектом
(стад ія п роектування)

Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з енергозбереження в закладі дошкільної освіти 
(ясла-садок) № 721 комбінованого типу Деснянського району міста Києва, вул. Милославська, 23-А

(назва о б 'єкта  б уд івн иц тв)

Реєстраційний номер Проектної документації РР01:8978-1821-0880-9087 

Класи наслідків (відповідальності) об'єктів СС2 

Сукупний показник СС2
П рим ітка  1 . С укупний п оказник зазначаю ть в ід пов ідно  до 4.7.

https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3681566649351145209/optype=6

https://ukexpertyza.com.ua/
mailto:info@ukexpertyza.com.ua


Замовник УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
(37501684), Юридична особа - Ініціатор УКРАЇНА, м. Київ, вулиця Закревського Миколи , б. 15-А

(назва організації)



Місцезнаходження об'єкта:

м. Київ, вулиця Милославська, 23-А

Генеральний проектувальник проектної документації Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕФЕСТ"

(назва орга н іза ц ії)

За результатами розгляду проектної документації на будівництво встановлено, що зазначену 
документацію розроблено відповідно до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог до з 
питань міцності, надійності, довговічності ; з питань експлуатаційної безпеки ; з питань охорони праці 
; з питань створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення ; з питань інженерного забезпечення ; розділ організація будівництва ; з питань 
кошторисної частини проектної докум ентації; щодо об'єктів, які споруджуються із залученням 
державних коштів ; з питань пожежної безпеки ; з питань техногенної безпеки ; з питань інженерно- 
технічних заходів цивільного захисту ; з питань екол огії; з питань санітарного і епідеміологічного 
благополуччя населення ; з питань енергозбереження ; з питань архітектури і може бути затверджено 
(схвалено) в установленому порядку з такими техніко-економічними (технічними) показниками:

Загальна площа об’єкта відповідно до проектної документації кв. метрів, у тому числі пускового
комплексу або черги кв. метрів
(не зазначається для об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури)
Інформацію не зазначено

П рим ітка  2 . Н апрями е кспертизи  зазначаю ть в ід пов ідно  д о  8.6.
П рим ітка  3 . Т е хн іко -економ ічн і показники  зазначаю ть в ід пов ідно  д о  д о д а тк ів  И, К, Л ДБН А.2 .2-3  [1 0 ].

Обов'язковий додаток до експертного звіту н а  аркушах
П рим ітка  4 . О бов 'язковий д о д ато к  склад аю ть в ід пов ідно  до 9.1.1.

Примітка.
Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва

№

п/

п

Найменування

Одиниця

вимірювання

Кількість

1 Найменування об'єкта будівництва, 

місце його розташування

Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з енергозбереження в 

закладі дошкільної освіти (ясласадок) № 721 комбінованого типу Деснянського 

району міста Києва, вул. Милославська, 23-А

2 Вид будівництва Капітальний ремонт

3 Клас наслідків (відповідальності) СС2

4 Ступінь вогнестійкості II

5 Поверховість поверх 3



6 Площа ділянки га 1,0218

7 Площа озеленення м2 4218,0

8 Площа забудови м2 3592,4

9 Загальна площа м2 3571,6

10 Корисна площа м2 1851,0

11 Будівельний об'єм м3 16897,0

12 Площа приміщень (місць) загального 

користування (в тому числі 

допоміжних)

м2 3571,6

13 Гранична висота будівлі/споруди м 11,34

14 Кількість створених робочих місць місце 50

15 Загальна кошторисна вартість, у 

т.ч.:

тис. грн 15 816, 449

- будівельні роботи 12 066,516

- устаткування 155, 891

- інші витрати 3 594, 042

16 Трудомісткість люд./днів 23,79428

17 Тривалість будівництва місяців 3

18 Тривалість експлуатації 

(розрахунковий строк експлуатації)

років 100

19 Код НК 018:2023 1263 Будівлі закладів освіти та дослідних закладів

Перелік документів, які втрачають чинність

№ Реєстраційний номер документа, що втрачає чинність Редакція

1 ЕХ01:4289-1981-9141-3037 1



Директор

Підпис

ДЕЦЬ ГАННА ВАЛЕРІЇВНА 

ініціал, прізвище

Головний експерт проекту Жилякова Олена Миколаївна

Підпис ініціал, прізвище

Відповідальний експерт ВОВК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Підпис ініціал, прізвище

Відповідальний експерт Курінна Наталя Тимурівна

Підпис ініціал, прізвище

Відповідальний експерт БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Підпис ініціал, прізвище

Відповідальний експерт САВЧИН Михайло Михайлович

Підпис ініціал, прізвище

Відповідальний експерт Царенко Ольга Миколаївна

Підпис ініціал, прізвище

Відповідальний експерт Дем'янкж Олександр Володимирович

Підпис ініціал, прізвище



Додаток 
до експертного звіту № 16/1680-07/25 від 16 липня 2025 

реєстраційний номер в ЄДЕССБ ЕХ01:4289-1981-9141-3037
щодо розгляду проектної документації на будівництво 

(Позитивний)
за робочим проектом "Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з енергозбереження в 
закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 721 комбінованого типу Деснянського району міста Києва, 
вул. Милославська, 23-А".

Клас наслідків об'єкта будівництва -  СС2 (середні наслідки)

Замовник будівництва -  УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, код 

ЄДРПОУ 37501684

Адреса: 02217, місто Київ, вулиця Закревського, будинок 15А

Генеральний проектувальник -  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 

«ГЕФЕСТ», код ЄДРПОУ 43040303

Юридична адреса: 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вулиця Броварської Сотні, будинок 1

Головний інженер проекту: Сіньов Анатолій Вікторович, кваліфікаційний сертифікат серія АР № 020650, виданий 

10.02.2023

Вихідні дані:

- завдання на проектування, затверджене Замовником.

Опис архітектурно-будівельних та конструктивних рішень

Робочий проект «Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з енергозбереження в закладі дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 721 комбінованого типу Деснянського району міста Києва, вул. Милославська, 23-А» розроблено на 

підставі "Завдання на проектування", затвердженого "Замовником".

Будівельний об'єкт знаходиться за адресою, Україна, Київська область, м. Київ, Деснянський район, вул. Милославська, 

23-А.

Будівля має складну форму в плані, триверхова, має підвал та немає горища.

Фундамент будівлі -  залізобетонні блоки.

Стіни та перегородки -  панельні, цегляні.

Перекриття з залізобетонних плит.

Покрівля -  плоска.

Покриття даху -  м'яке, рулонне.

Будівля має електромережі, водопровід, каналізацію. Опалення водяне. На території існують під'їзні шляхи. Покриття 

під'їзних шляхів -  асфальтобетоне. Благоустрій території, огорожа та озеленення існуюче.

Проектом передбачається капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з енергозбереження в закладі 

дошкільної освіти (ясла-садок) № 721 комбінованого типу Деснянського району міста Києва, вул. Милославська, 23-А.

Капітальним ремонтом не передбачається зміна планування або габаритних розмірів.

Проектом передбачено:

- утеплення фасадів будівлі мінераловатними базальтовими плитами;

- оздоблення фасадів декоративною штукатуркою;



- улаштування нової вхідної групи з відкритим пандусом в осях А/5-6;

- улаштування похилого підйомника для маломобільних груп населення на внутрішній сходовій клітині для доступу на 

перший поверх в осях А-Б/5-6.

- улаштування примикання покрівлі;

- улаштування вимощення по периметру будівлі.

Проектом передбачено улаштування нової вхідної групи та стрічкового фундаменту під неї з бетону С20/25 та арматури 

612 А400 та 68 А240. Під стрічковим фундаментом виконати бетонну підготовку з бетону С8/10.

Проектом передбачено улаштування скляного вітража з загартованого скла.

Оздоблення вхідних груп та зовнішніх пожежних сходинок.

Дані рішення по капітальному ремонту розроблені в повному обсязі зі складанням відомостей обсягів робіт, що 

забезпечує точність і безпомилковість підбору матеріалів.

Усі роботи виконувати без застосування ударної техніки.

Розробка, засипка та навантаження ґрунту при виконанні земельних робіт має здійснюватися виключно ручним 

способом.

Категорії відповідальності конструкцій споруди та ї ї  елементів згідно з ДБН В.1.2- 14:2018: А -  конструкції стін, балок 

перекриття, плит перекриття; Б -  конструкції самонесучих стін; В -  решта конструкцій

Термін експлуатації Т е ї-д о  100 років.

За умовну відмітку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги першого поверху.

Д оступність для маломобільних груп населення 

Проектом передбачені наступні заходи з інклюзії будівлі:

- дверні отвори на шляхах пересування МГН мають ширину 1400 мм і шляхи евакуації оснащені контрастними смугами;

- головний вихід по осі А/5-6 оснащений пандусом шириною 1300 мм, з похилом 8%, з елементами безпеки огорожі с 

додатковими поручнями на висоті 700 мм та 500 мм від рівня покриття, та захисними бортиками;

- сходова клітина в осях А-Б/5-6 оснащена похилим підйомником для маломобільних груп населення.

Охорона праці, безпека експлуатації, захист від шуму

При виконанні будівельно-монтажних робіт, проектом передбачено дотримання основних нормативних документів 

щодо охорони праці і техніки безпеки.

Охорона праці та техніка безпеки при будівництві та експлуатації проектованого об'єкта забезпечується проектними 

рішеннями у відповідності з ДБН А.3.2-2-2009 „Охорона праці і промислова безпека в будівництві". Виконано розділ 

проекту «Організація будівництва». Відповідно до ДБН В.1.2-9-2021 «Основні вимоги до будівель та споруд. Безпека 

експлуатації» проектом передбачено заходи щодо забезпечення надійності та безпеки: вимоги до матеріалів, виробів 

та конструкцій: матеріали, вироби та конструкції відповідають санітарним нормам; комунікації заземлюються від 

статичної електрики; технічна експлуатація електроустаткування здійснюється відповідно до ДСТУ 7237:2011 і Правил 

технічної експлуатації електроустановок споживачів; транспортування і складування матеріалів здійснюється з 

додержанням загальних правил безпеки праці; виробничі дільниці забезпечуються знаками безпеки, робочі місця -  

огорожами.

Для забезпечення безпеки експлуатації під час будівельно-монтажних робіт, проектом передбачено рішення щодо 

уникнення ризиків: ковзання, падіння, удари, обумовлені падінням, спотиканням чи ковзанням користувачів, прямі 

удари чи контакти, спричинені падінням елементів будівельних об'єктів на користувачів, тілесні пошкодження, ризики 

щодо опіків та ошпарення від обладнання, пожежі і вибухів, електроударів, опіків, і вибухів від електричного 

обладнання та устаткування. Повний їх перелік подано у відповідному розділі загальної пояснювальної записки.



При роботі в темний час доби робочі місця і проходи освітлені.

Електробезпека на ділянках робіт і робочих місцях забезпечується. Усі електроприлади під час роботи заземлюються.

Виконано розділ загальної ПЗ із заходами по захисту від шуму. Шум від роботи машин і механізмів не повинен 

перевищувати 80 дБ згідно встановлених нормативів. Даним проектом не передбачається встановлення обладнання, 

яке є джерелом шуму, тому проведення додаткових заходів по зниженню впливу від вказаного фактору не 

передбачається. На етапі будівництва спостерігатимуться типові шумові ефекти. Значні та тривалі шумові ефекти 

відсутні. Контроль за дотриманням вимог захисту від шуму виконується згідно з ДСТУ 2867-94. Виконано розділ 

загальної ПЗ із заходами по захисту від вібрації. Подано перелік профілактичних заходів.

Прийняті конструктивні рішення в проекті задовольняють вимогам ДБН В.1.1-31:2013 щодо повітряного та ударного 

шуму, що виникає під час експлуатації будівлі. Зовнішні огороджуючі конструкції (стіни) виконані із залізобетонних 

панелей, повнотілої цегли та ззовні обкладені мінераловатними плитами для дошкільного навчального закладу. 

Показник ізоляції повітряного шуму зовнішніх стін >48 дБА (нормативного значення згідно табл. 5, табл. 6 з 

врахуванням п. 8.2.8 і 8.2.10 ДБН В.1.1-31:2013). Конструкція покриття виконана з залізобетонних збірних плит з 

тяжкого бетону, шару ухилоутворювача (керамзитобетон), утеплювача мінераловатними пли-тами товщиною 250 мм, 

ц/п стяжки та гідроізоляційних матеріалів. Показник ізоляції повітряного шуму покрівлі > 48 дБА (нормативного 

значення згідно табл. 5, табл. 6 з врахуванням п. 8.2.8 і 8.2.10 ДБН В.1.1-31:2013). Світлопрозорі конструкції вікон 

виконані металопластиковими з використанням герметичних склопакетів з показником ізоляції повітряного шуму 

>38дБА (нормативного значення згідно табл. 5 ДБН В.1.1-31:2013). Вітраж запроектовано металопластиковим з 

використанням герметичних склопакетів з показником ізоляції повітряного шуму >38дБА (нормативного значення 

згідно табл. 5 ДБН В.1.1-31:2013). Всі зовнішні огороджуючі конструкції забезпечують зниження шуму І_А>30дБА 

згідно ДСП 173-96, від найбільших джерел шуму транспортних потоків автомобільного, залізничного транспорту та 

польотів літа-ків. Міжкімнатні перегородки в дошкільному закладі виконані з газобетонних блоків товщиною 100 та 120 

мм з оштукатуренням з двох сторін, що забезпечують нормований показник рівня шуму в приміщеннях. Для 

міжповерхових перекриттів в конструкції підлоги передбачено влаштування шумоізоляційного рулонного матеріалу 

для дотримання нормованого повітряного та ударного рівня шуму. Каналізаційні стояки прокладені в цегляних стінах 

(нішах), що не межують з ігровими або спальнями дитячого дошкільного закладу. Проходи трубопроводів через 

будівельні конструкції ущільнюються пружними прокладками в гільзах. Місця кріплення трубопроводів до 

огороджувальних конструкцій також ізолюється пружними прокладками.

Екологія та санітарно-епідеміологічне благополуччя населення

Планована діяльність не відноситься до першої та другої категорій видів діяльності та об'єктів, які можуть мати 

значний вплив на довкілля визначених ст. З Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Роботи пов'язанні із капітальним ремонтом не становлять загрози екологічній ситуації у місці його розташування.

За результатами розгляду проектних матеріалів встановлено, що робочий проект розроблено згідно нормативних 

вимог з питань екології, вплив на навколишнє природне середовище очікується в межах встановлених норм. Вплив 

проектованої діяльності на параметри факторів середовища життєдіяльності людини очікується в межах, визначених 

санітарними нормами.

Пожежна та техногенна безпека

Проект розроблений відповідно до завдання та вихідних даних на проектування з дотриманням вимог державних 

будівельних норм.

За межею вогнестійкості будівельних конструкції будівля відноситься до II ступеню вогнестійкості (табл. 1 ДБН В.1.1- 

7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва"). До будівлі забезпечений вільний під'їзд пожежних машин та машин 

спеціального транспорту.

Утеплення фасадів будівлі передбачено мінераловатними базальтовими плитами групи горючості -  НГ.

Зміст технічних рішень проекту не суперечить вимогам нормативних документів з пожежної та техногенної безпеки.



Інженерно-технічні заходи цивільного захисту

Розділ ІТЗ ЦЗ розроблений на підставі вихідних даних у відповідності з вимогами нормативних документів. Проєктними 

рішеннями передбачається капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з енергозбереження в закладі 

дошкільної освіти.

Населений пункт, на території якого планується до розміщення об'єкт проектування віднесено до «особливої групи» з 

цивільного захисту, згідно постанови КМУ від 25.02.2015 № 87-2.Об'єкт проектування перебуває у межах наступних зон:

- зони значних (сильних) руйнувань віднесеного до групи з ЦЗ міста;

- зони небезпечного сильного радіоактивного забруднення віднесеного до групи з ЦЗ міста;

- зона можливого хімічного забруднення у разі аварії на лінійному об'єкті інженерно-транспортної інфраструктури 

(залізниця, автодорога).

Об'єкт проектування не відноситься до категорованих з ЦЗ, не належить до об'єктів, що забезпечують життєдіяльність 

населених пунктів віднесених до груп з ЦЗ, відповідно, працівники та їх  найбільша працююча зміна, в розрізі даного 

об'єкту, не передбачається. Об'єкт не здійснює функціонування в особливий період. Будівництво захисних споруд 

завданням на проектування не передбачено.

Укриття робітників задіяних у капітальному ремонті буде у найпростішому укритті об'єкту проектування (вулиця 

Милославська, 23-А) або в найближчих захисних спорудах включених до фонду захисних споруд та визначених для 

укриття населення м. Київ, згідно п. 23-1 ПКМУ від 10 березня 2017 р. N 138 та Наказу ДСНС від 01 жовтня 2024 року 

№ 1020 .

Енергоефективність

На підставі вивчення поданих матеріалів, робочий проект «Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з 

енергозбереження в закладі дошкільної освіти (ясласадок) № 721 комбінованого типу Деснянського району міста 

Києва, вул. Милославська, 23-А» відповідає вимогам нормативних актів з питань енергозбереження.

Кошторисна частина проектної документації

по об'єкту: «Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з енергозбереження в закладі 

дошкільної освіти (ясласадок) № 721 комбінованого типу Деснянського району міста Києва, вул. 

Милославська, 23-А»

Показники Од. вим. Вартість

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною 

документацією у поточних цінах станом на 19 червня 2025 р. всього:

тис. грн 15 919, 456

у тому числі: - будівельні роботи тис. грн 12 328,826

- устаткування тис. грн 0, 000

- інші витрати тис. грн 3 590, 630

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка 

враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складена відповідно до вимог Кошторисних норм України



«Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, 

вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».

Показники Од. вим. Вартість

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом 

на 09 липня 2025 р. складає всього:

тис. грн 15 816, 449

у тому числі: - будівельні роботи тис. грн 12 066, 516

- устаткування тис. грн 155, 891

- інші витрати тис. грн 3 594, 042

Робочий проект «Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з енергозбереження в закладі дошкільної освіти 

(ясласадок) № 721 комбінованого типу Деснянського району міста Києва, вул. Милославська, 23-А» виконано згідно з 

вимогами вихідних даних на проектування та розроблений з дотриманням вимог до міцності, надійності та 

довговічності об'єкта будівництва, його експлуатаційної безпеки, охорони праці, захисту від шуму, санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення, екології, пожежної та техногенної безпеки, інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту, енергозбереження та його кошторисної вартості будівництва.

Головний експерт проекту: О. М. Жилякова

(серія АЕ№  007046 від 27.07.2022)

Відповідальні експерти:

М. М. Савчин

(серія АЕ№  004397 від 06.10.2016)

О. М. Вовк

(серія АЕ № 004848 від 12.12.2017)

В. М. Бондаренко

(серія АЕ№  005959 від 17.11.2020) 

(серія А Е ЛЬ 007194 від 21.03.2023)

О. М. Царенко

(серія АЕ № 006425 від 10.11.2021)

Н. Т. Курінна

(серія АЕ № 007188 від 14.03.2023)



Архітектор:
О. В. Дем'янюк

(серія АА № 004036 від 03.08.2018)

Скан-копія кошторисної вартості до подачі на експертизу (додаток)

З Програмний «омпле«с АВК  - 5  <3 10.1} - І - 52_КД_ЗКР

Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
( назве організації що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведетмй кошторисний розрахунок в сумі 15919.456 тис. грн.
В тому мислі зворотних сум 3,125 тис гри

{посилання на документ про затвердження)

”  11__________________________________ 20  о.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з енергозбереження в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 721 комбінованого типу
Деснянського району міста Києва, вул. Милос лаоська, 23-А

Складений за поточними цінами станом на 19 червня 2025 р

№
Ч.ч

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків

Найменування глав, будівель споруд лінійних об’єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн
будівельних

робіт
устаткування, 

меблів та 
Інвентарю

Інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 б 7

Глава 2. Об’єкти основного призначення

1 02-01 Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з 11662,617 . - 11862,617
енергозбереження в закладі дошкільно« освіти (ясла-садок) № 421
Деснянського району міста Києва, аул. Оноре де Бальзака. 86-А

Разом по главі 2: 11862,617 _ _ 11862,617
Разом по главах 1-7: 11662,617 - - 11862.617
Разом по главах 1 -6: 11862,617 - - 11862,617
Разом по главах 1-9: 11662.617 - - 11862.617



З Програмний «омплєис ДВК - 5 (3 1 0 1 1__________________________________________________     52 КД ЗКР
1 2 3 4 5 6 7

2 Настанова (4.32]

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги

Кошти на здійснення технмного нагляду (1.5%) 177,939 177,939
3 Настанова [4.32] Кошти на надання послуг нженера-консультанта (3 %) - - 355.879 355.879

4 Настанова [4.34]

Разом по главі 10:

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та 
авторський нагляд

Вартість проектних робіт

533.818

291,917

533.818

291,917
5 Настанова [4.34] Вартість експертизи проектної документації - - 32,160 32,160
6 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду - - 17,800 17,800

Настанова [4 38]

Разом по главі 12:
Разом по главах 1-12: 
Кошторисний прибуток (П)

11862,617
181.506

-
341,877
875.695

341,877
12738.312

181,506
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних - - 92,295 92,295

Настанова [4.40]
організацій (АВ)
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва 284.703 _ 21,017 305.720

Розрахунок Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними • - - •
N П-145 

Настанова [4.43]

процесами (І)
Разом
Податок на додану вартість

12328,826 - 989,007
2601,623

13317.833
2601,623

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 
Зворотні суми 
у тому числі:

12328,826
-

3590,630 15919.456
3,125



Ґ~~Г~Л 
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КАМ електронна система 

у сфері будівництва
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Експертиза проекту
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Перелік підписантів

1. Жилякова Олена Миколаївна .Головний експерт проекту
2. ВОВК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ .Відповідальний експерт
3. Курінна Наталя Тимурівна .Відповідальний експерт
4. БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ .Відповідальний експерт
5. САВЧИН Михайло Михайлович .Відповідальний експерт
6. Царенко Ольга Миколаївна .Відповідальний експерт
7. Дем'янюк Олександр Володимирович .Відповідальний експерт
8. ДЕЦЬ ГАННА ВАЛЕРІЇВНА .Директор

Реєстраційний номер 

Редакція документа 

Статус документа 

Дата формування до підпису

Єдина державна електронна система у сфері будівництва Сформовано 21.07.2025

https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3681566649351145209/optype=6



9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10 1)

Управління освіти Деснянської 
( назва організації що зат

-5 -

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розр 
В тому числі зворотних сум З,’

52_КД_ЗКР

9 тис. фн.

(посилання на документ про затвердження)

н ї ї

20 а

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з енергозбереження в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 721 комбінованого типу
Деснянського району міста Києва, вул. Милославська, 23-А

Складений за поточними цінами станом на 9 липня 2025 р.
Номери Кошторисна вартість, тис.фн. |

№
Ч.ч

кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат І

будівельних
робіт

устаткування, 
меблів та 
інвентарю

інших
витрат

загальна і 
вартість

Г 1 2 ■ 3 І 4
5 6 7

І Глава 2. Об'єкти основного призначення

1

I 02-01 !Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з 
енергозбереження в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 721 
комбінованого типу Деснянського району міста Києва, вул. Милославська,
23-А

11884,490 155,891 12040,381

Разом по главі 2: 
Разом по главах 1-7: 
Разом по главах 1-8: 
Разом по главах 1-9:

11884.490
11884.490
11884.490
11884.490

155.891
155.891
155.891
155.891

12040.381
12040.381
12040.381
12040.381



1 2 3 4 5 6 ..... і~  1

2 Настанова [4.32]

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги

Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) 180,606 180.606
3 Настанова [4.32] Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %) . - 361,211 361,2114 ДОГОВІР Сертифікат з енергоефективності - - 33,333 33.333

5 Настанова [4.34]

Разом по главі 10:

Глава 12. Проектні, вишу кувальні роботи, експертиза та 
авторський нагляд

Вартість проектних робіт

575,150

291,917

575,150

291,917
6 Настанова [4.34] Вартість експертизи проектної документації - - 32,160 32,160
7 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду - - 17,800 17,800

Настанова [4.38]

Разом по главі 12:
Разом по главах 1-12: 
Кошторисний прибуток (П)

11884,490
182,026

155,891
341,877
917,027

341,877
12957,408

182,026
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних - - 92,560 92.560

Настанова [4.43]

організацій (АВ)
Разом
Податок на додану вартість

12066,516 155,891 1009,587
2584,455

13231,994
2584.455

Настанова [3.39]

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 
Зворотні суми 
у тому числі:

- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у

12066,516 155,891 3594,042 15816.449
3.125

3.125
розміргі^Зйщвнається за розрахунком 
---- --------------------------------------------------------------------------------- —--------- — 1

Керівник проектної організаі

Головний інженер проекту 
(Головний архітектор проекту)

Інженер-проектувальник в 
кошторисній частині


