
ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, 
РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Замовник: Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 
ЄДРПОУ: 37501684
Предмет Закупівлі: Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з енергозбереження в
закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 812 Деснянського району міста Києва, просп. Червоної
Калини, 62-Г
Очікувана вартість предмета закупівлі: 22 281 892,60 грн. з ПДВ
Строк виконання робіт: до 15.12.2026р.
Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-08-07-011183-а

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів та на виконання вимог п. 4- 
1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних 
коштів» підготовлено та опубліковано обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 
закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

Обґрунтування доцільності закупівлі
Капітальний ремонт є необхідним з огляду на незадовільний стан фасаду закладу. З метою досягнення 

максимального енергозбереження (енергоефективності), що відповідають актуальним нормам та вимогам.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик
Відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», 

затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі - 
Настанова з визначення вартості будівництва), для розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі 
(договірної ціни) замовник надає дефектний акт та відомість ресурсів без цін. З урахуванням зазначеного 
технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до дефектного акту який містить 
перелік необхідних для здійснення робіт з капітального ремонту, та відомості ресурсів без цін.

Перелік необхідних для виконання робіт визначено кошторисною документацією, складеною у 
відповідності до Настанови з визначення вартості будівництва та нормативів, актуальних поточних цін 
трудових та матеріально-технічних ресурсів (https://e-constxuction.gov.ua/ (Реєстраційний номер Проектної 
документації PD01:4123-7392-1936-3248, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ№  18/2461Е-07/25 від 18 липня 2025))

Відповідно до Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від
15.01.2025 №31 «Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних 
коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації» (зі змінами).

Обсяги робіт визначено виходячи з переліку робіт, які необхідно виконати для виконання 
капітального ремонту фасаду, для досягнення максимального енергозбереження. Клас наслідків 
передбачений проектною документацією -  СС2.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення
Розмір бюджетного призначення визначено Рішенням Київської міської ради IV сесії IX скликання 

«Про бюджет міста Києва на 2025 рік», Розпорядження Деснянської районної в місті Києві Державної 
адміністрації від 15.01.2025 №31 «Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок 
бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації (зі змінами: 
Розпорядження від 07.07.2025 №528).

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
Очікувана вартість робіт (процедури закупівлі) визначена відповідно до ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 

18/2461Е-07/25 від 18 липня 2025 року щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за 
робочим проектом та Зведеного кошторисного розрахунку.

Очікувана вартість робіт (процедури закупівлі) у відповідності до положень законодавства не 
включає передбачені главою 10 і 12 ЗКР кошти на утримання служби замовника, кошти на здійснення 
технічного та авторського нагляду, вартість проектних робіт, вартість експертизи проектної документації.

Уповноважена особа

https://e-constxuction.gov.ua/
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ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 18/2461Е-07/25 від 18 липня 2025

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

щодо розгляду проектної документації на будівництво

за Робочим проектом
(стадія проектування)

«Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з енергозбереження в закладі дошкільної освіти 
(ясла-садок) № 812 Деснянського району міста Києва, просп. Червоної Калини, 62-Г»

(назва об'єкта будівництв)

Реєстраційний номер Проектної документації РР01:4123-7392-1936-3248  

Класи наслідків (відповідальності) об'єктів СС2 

Сукупний показник СС2
Примітка 1. Сукупний показник зазначають відповідно до 4.7.

https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3683605402102007610/optype=6
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Замовник УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
(37501684), Юридична особа - Ініціатор , +380445466780 , УКРАЇНА, м. Київ, вулиця Закревського 
Миколи , б. 15 , к. А

(назва організації)



Місцезнаходження об'єкта:

м. Київ, проспект Червоної Калини, 62-Г

Генеральний проектувальник проектної документації Фізична особа-підприємець ПОПЕНКО СЕРГІЙ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(назва організації)

За результатами розгляду проектної документації на будівництво встановлено, що зазначену 
документацію розроблено відповідно до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог до 
з питань міцності, надійності, довговічності ; з питань кошторисної частини проектної документації 
; з питань еко л о гії; з питань енергозбереження ; з питань пожежної безпеки ; з питань 
техногенної безпеки ; з питань інженерно-технічних заходів цивільного захисту ; з питань охорони 
п р а ц і; архітектурно-планувальні рішення і може бути затверджено (схвалено) в установленому 
порядку з такими техніко-економічними (технічними) показниками:

Загальна площа об'єкта відповідно до проектної документації кв. метрів, у тому числі пускового
комплексу або черги кв. метрів
(не зазначається для об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури)

Об'єкт 

Фасад

Тип: Будівля

Код ДКБС: 1263.5 Будівлі дошкільних 

та позашкільних навчальних 

закладів

Вид будівництва: Капітальний 

ремонт

ТЕП

Показник Значення Примітка За
чергами 
і п .к.

Гранична висота 
будівлі/споруди, м

10

Загальна площа 
приміщень, м2

0

Площа
приміщень(місць) 
загального 
користування (в тому 
числі допоміжних), м2

0

Кошторисна вартість,, 
тис. грн

23600.08 загальна
кошторисна вартість 
будівництва у 
поточних цінах 
станом на 18 липня 
2025 р. складає

у тому числі: 18218.972 - будівельні роботи

у тому числі: 127.033 - устаткування, 
меблі, інвентар

у тому числі: 5254.075 - інші витрати

Примітка 2. Напрями експертизи зазначають відповідно до 8.6.
Примітка 3 . Техніко-економічні показники зазначають відповідно до додатків И, К, Л ДБН А.2.2-3 [10].

Обов'язковий додаток до експертного звіту на 4 аркушах
Примітка 4 .  Обов'язковий додаток складають відповідно до 9.1.1.



Перелік документів, які втрачають чинність

№ Реєстраційний номер документа, що втрачає чинність Редакція
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Директор МАЛЬКУТ АННА ДАНИЛІВНА

Підпис ініціал, прізвище

Експерт (фахівець) Зініч Володимир Романович

Підпис ініціал, прізвище

Головний експерт проекту

Підпис

КОМПІЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

ініціал, прізвище

Відповідальний експерт

Підпис

Дорош Ярослава Степанівна 

ініціал, прізвище

Відповідальний експерт

Підпис

САВЧИН Михайло Михайлович 

ініціал, прізвище

Відповідальний експерт

Підпис

Ніпрук Іван Максимович 

ініціал, прізвище

Відповідальний експерт СОБОЛЄВ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Підпис ініціал, прізвище

Відповідальний експерт

Підпис

КОМПІЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

ініціал, прізвище



Додаток
до експертного звіту № 18/2461Е -07 /25  від 18 липня 2025  

реєстраційний номер в ЄДЕССБ Е Х 01 :4155 -2509 -7498 -3305
щодо розгляду проектної документації на будівництво 

(Позитивний)
за Робочим проектом "«Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з енергозбереження  
в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) Ns 8 1 2  Деснянського району міста Києва, просп. Червоної 
Калини, 62-Г»".

Замовник будівництва -  УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ

Генеральний проектувальник- ФОП ПОПЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Головний інженер проекту- Попенко Сергій Олександрович 

(Кваліфікаційний сертифікат: серія APNs 013484 дата видачі 28.07.2017р.)

Вихідні дані:

- лист про проведення експертизи об'єкту;

- Завдання на проектування.

Короткий опис архітектурно-будівельних рішень об'єкту будівництва

Робочий проект «Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з 
енергозбереження в закладі дошкільної освіти ( ясла-садок) № 812 Деснянського району міста 
Києва, просп. Червоної Калини, 62-Г» розроблений на підставі завдання на проектування від 
замовника, діючих будівельних норм і правил по проектуванню будівель та споруд.

Метою проекту є проектні рішення з капітального ремонту фасаду.

Загальна стійкість будівлі забезпечуються сумісно роботою стін та жорстким диском збірних 
залізобетонних плит перекриття. Фундаменти - стрічкові . Зовнішні стіни- цегляні . Внутрішні стіни
- цегляні . Перегородки -  цегляні .Перекриття - зі збірних залізобетонних круглопустотних плит. 
Сходові майданчики та марші - збірні залізобетоні . Покрівля - пряма, покриття - руберойдне.

Територія зі влаштованим благоустроєм, сформованою системою пішохідно-транспортного руху. 
Під'їзд до ділянки передбачено дорогою з твердим покриттям.

Робочим проектом з опорядження фасаду передбачено наступний комплекс робіт: демонтажні 
роботи; опорядження фасаду; опорядження вхідної групи; заміна дверних прорізів; влаштування 
відмостки будівлі; забезпечення доступності для МГН.

Об'ємно-планувальними рішеннями передбачено влаштування заходів з енергоефективності 
будівлі. Будівля забезпечена найпростішим укриття в підвальному приміщенні з розосередженими 
евакуаційними виходами.

Внутрішнє опорядження приміщень: стіни - вирівнювання поверхонь цементним розчином та 
фарбування, облицювання керамічною плиткою; підлоги - з покриттям керамічною плиткою. ( 
вхідна група).

Для забезпечення потреб маломобільних груп населення робочим проектом передбачено: доступ у 
будівлю за допомогою підйомника та зебезпечення система засобів інформації в приміщеннях, 
вхідних вузлах і на маршрутах руху, включаючи технічні засоби сповіщення, візуальні зображення, 
чіткі кольорові знаки, тактильні поверхні та знаки.

Проектними рішеннями передбачено такі заходи по енергозбереженню:

- утеплення фасаду

- заміна вхідних дверей

- влаштування відмостки будівлі

- утеплення цоколю будівлі.



Екологія та санітарно-епідеміологічне благополуччя населення

Робочим проектом передбачено капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з 
енергозбереження в закладі дошкільної освіти ( ясла-садок) № 812 Деснянського району міста 
Києва, просп. Червоної Калини, 62-Г.

Планова діяльність не відноситься до категорій, що можуть мати значний вплив на довкілля.

Роботи пов'язанні із капітальним ремонтом не становлять загрози екологічній ситуації у місці його 
розташування.

За результатами розгляду проектних матеріалів встановлено, що робочий проект розроблено 
згідно нормативних вимог з питань екології, вплив на навколишнє природне середовище 
очікується в межах встановлених норм. Вплив проектованої діяльності на параметри факторів 
середовища життєдіяльності людини очікується в межах, визначених санітарними нормами.

Економія енергії

Зовнішні стіни будівлі існують з цегли товщиною 360 мм. Утеплення стін проектом передбачено - 
мінеральна вата Технофас Эфект 135 (або іншого виробника із аналогічними теплотехнічними 
характеристиками) товщиною 150 мм., шар гідроізоляції Ceresit СР 65 (66) утеплення перекриття
плитами екструдованого пінополістиролу марки ТЕХІІОНІКОЛЬ, густиною 28 кг/м 3 (або іншого 
виробника із аналогічними теплотехнічними характеристиками) товщиною 150 мм та зовнішнього 
опорядження гідроізоляції Ceresit СР 65 (66). Утеплення горища та підлоги не передбачино даним 
проектом.

За результатами розгляду проектних матеріалів разом із експертним звітом встановлено, що 
робочий проект розроблено згідно нормативних вимог з питань енергозбереження, вплив 
проектованої діяльності на параметри енергоефективності будівлі очікується в межах, визначених 
нормативними документами.

На підставі вивчення поданих матеріалів, робочий проект «Капітальний ремонт фасаду із 
застосуванням заходів з енергозбереження в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 812
Деснянського району міста Києва, просп. Червоної Калини, 62-Г» відповідає вимогам нормативних 
актів з питань енергозбереження.

Пожежна і техногенна безпеки
За результатами розгляду встановлено, що зазначена проектна документація на 

даній стадії проектування розроблена з дотриманням вимог пожежної та техногенної безпеки. 
Конструктивні елементи будівлі задовольняють вимогам щодо мінімальних значень класів 
вогнестійкості конструкцій будівлі відповідно до запроектованого ступеня вогнестійкості. 
Класифікація матеріалів запроектованих в будівництві відповідає ДБН В. 1.1-7:2016. Ступінь 
вогнестійкості будинку -  II. На території об'єкту забезпечений проїзд по всій території для 
безперешкодного під'їзду пожежних машин та іншої спецтехніки до всіх будівель та споруд. 
Ширина коридорів, евакуаційних проходів не менше 1,4 м. З кожного поверху будинку а також  з 
кожного дитячого осередку передбачено два розосереджених виходи. Як другий евакуаційний 
вихід з другого поверху використовуються зовнішні відкриті металеві сходи з уклоном не більше 
45 град. Робоче освітлення передбачено у всіх приміщеннях. В якості джерел світла 
використовуються світильники з LED лампами, що вмонтовані в корпус світильників. Управління 
освітленням в приміщеннях передбачено від проектованих вимикачів. Об'єкт забезпечується 
джерелом зовнішнього протипожежного водопостачання - пожежним гідрантом у радіусі 125 м. 
Передбачено зовнішнє утеплення стін мінераловатним утеплювачем.

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту
У складі робочого проекту розроблений розділ інженерно -  технічних заходів цивільного 

захисту, в якому проведено зонування території згідно вимог ДБН В.1.2-4:2019 та прийняті 
рішення, направлені на мінімізацію виникнення надзвичайних ситуацій. Об'ємно-планувальні та 
конструктивні рішення зовнішніх входів забезпечують необхідний захист внутрішніх приміщень від 
дії звичайних засобів ураження, виключаючи можливість прямого попадання у ці приміщення куль, 
уламків гранат, авіаційних бомб та артилерійських боєприпасів. Згідно наданої інформації 
замовника та Акту від 11.04.2024 року на об'єкті наявне найпростіше укриття, розташоване в 
підвальному приміщенні, вбудоване в 2-х поверхову адміністративну будівлю загальною площею 
150 м2.



Охорона праці

Технічні рішення прийняті в проекті відповідають вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних, 
протипожежних та інших діючих норм і правил та забезпечують безпечну експлуатацію споруди 
при дотриманні передбачених проектом заходів.

Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва — СС2.

Робочий проект виконано згідно з документами діючими нормативними актами в будівництві.

Проект розроблений відповідно до закону України «Про охорону праці» і передбачає проектні 
рішення по створенню безпечних і нешкідливих умов праці, засобів колективного та 
індивідуального захисту, що виключають виникнення нещасних випадків і аварій.

Кошторисна частина проектної документації

Показники Од.вим. Вартість

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою  
кошторисною документацією у поточних цінах станом на 03 
червня 2025 р. складала

тис. грн. 2 7 4 4 3 ,3 6 8

у тому числі: - будівельні роботи тис. грн. 20904,060

- устаткування, меблі, інвентар тис. грн. 185,400

- інші витрати тис. грн. 6353,908

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що 
зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складена 
відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» 
та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та 
експертизи проектної документації на будівництво».

Показники Од.вим. Вартість

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах 
станом на 18 липня 2025 р. складає

тис. грн. 2 3 6 0 0 ,0 8 0

у тому числі: - будівельні роботи тис. грн. 18218,972

- устаткування, меблі, інвентар тис. грн. 127,033

- інші витрати тис. грн. 5254,075

Робочий проект «Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з 
енергозбереження в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 8 1 2  Деснянського району міста 
Києва, просп. Червоної Калини, 62-Г»  виконано згідно з вимогами вихідних даних на 
проектування та розроблений з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності 
об'єкта будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, в тому числі 
щодо доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп 
населення; санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, пожежної безпеки, 
техногенної безпеки, енергозбереження, охорони праці та кошторисної частини.

Відповідальність за внесення змін в усі примірники проекту покладається на генпроєктувальника 
та замовника.



Скан-копія кошторисної вартості до подачі на експертизу (додаток)

ПгипшшиПго'ліз(и:-І'Іа:-ЧП їй II

(г.вдл и  арґОнаацц с^о берджус /  /  ( _

Зяївйрджйяй (схй-алйнйі

Зведений кнлтор*існий р м р а ку ч їк  в І {« О О б Є  •*».. а * '
В тему « е л і іа л р е ін ш  О щ  г р і

{ііоом&ннл надацменг яро я г  оє& ія гю ія /

дз -

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітали н и і  р и у о н т  ф асаду із и е т п с у в а н н я м  аа*одїв і & *ер ґй іБ вр^ж нн н* й і& « п ід і д ошнгЯьнйї оййїтн і|*йла-гйдйк) №  012 Д й й н я н ґь н їїо  райлну
міста Києва,прісп. червамої калмн, ег-Гв

С ^Л і,. я  п  [-»о чим т и  цнзми станом мв 33 червня г р и  р
Номери Кошторисна вартіснії. тне.грн.

№
Ч.ч

кріиторнсів і 
■пшторі>=тл 
рйара^'ж ій

НайлЄНдніні-*н глав ЕуДвйЛь, СґируД, ЛгнійіК і СЛ'СкТй  іічмін-йрі-й- 
трдисппртно' їнфраптруїхурн рпЬггі витрат

бун івепьм т
рпБії

у статкує а ний. 
інеБгіи  т і  
нввигарю

витрат
.загр-льнЕї
□зртість

1 2 3 4 5 6 7

Г н і в і  2. 0 6 '* і Тй  йєнййио гй  п р н а и іч в ін і

1 02 о  1 і  Идсігагь.нни ремонт фасаду о  □астсс|іапням  здщдш з 
е нер гш й ор и пм ня  в:нак.пйдідаиікіпьі-:їіоснітііґпсп-з-'і-здйі:) Л» е і ї  
т|есняигьксґа раїмну міста Кисва просл Червоне* К о п ти , в2-Гь

20593 0713 105,400 ‘ 20773.479

Ралпм іто гл ав і 2: ЗОМО.ОТЙ 105.400 • 20770.479
Разом по  главах 1-7: а о м а .о ? 0 105,400 • 20773,479
Разоті ли глава«  1*6; 2051*3,073 105.400 • 20770.4?$

Глава 9. Ксчити на Інші роботи  та витрата

2 Настанова Витрати на енергегичіту сертифікацію Ьудвіпі 1 12,800 112.600
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З Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2) 

( назва організації, що

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний 
В тому числі зворотних сум 0

20_КД_ЗКР

(посилання на документ про затвердження)

20 в.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з енергозбереження взакладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 812 Деснянського району
міста Києва, просп. Червоної Калини, 62-Г»

Складений за поточними цінами станом на 18 липня 2025 р.

№
Ч.ч

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування, 

меблів та 
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7

1 02-01

Глава 2. Об’єкти основного призначення

«Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з 
енергозбереження взакладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 812 
Деснянського району міста Києва,просп. Червоної Калини, 62-Г»

17915,181 127,033 - 18042,214

Разом по главі 2:
Разом по главах 1-7:
Разом по главах 1-8:

Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати

17915.181
17915.181
17915.181

127.033
127.033
127.033 -

18042.214
18042.214
18042.214

С
кан-копія 

кош
торисної 

вартості 
в 

цілом
у 

по 
об'єкту 

будівництва 
за 

результатам
и 

експертизи



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2) - 2 - 20_КД_ЗКР

1 2 3 4 5 6 7
2 Настанова Витрати на енергетичну сертифікацію будівлі - - 50,000 50,000

Разом по главі 9: - . 50,000 50,000
Разом по главах 1-9: 17915,181 127,033 50,000 18092,214

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги

3 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) - - 271,383 271,383
4 Настанова [4.32] Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %) - - 361,844 361,844

Разом по главі 10: - - 633,227 633,227

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд

5 Настанова [4.34] Вартість проектних робіт - - 366,569 366,569
6 Настанова [4.34] вартість експертизи- 40000,00 грн. з ПДВ-20% (в т ч пдв- 6666,67 грн.) - - 40,000 40,000
7 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду - - 76,455 76,455

Разом по главі 12: - - 483,024 483,024
Разом по главах 1-12: 17915,181 127,033 1166,251 19208,465

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 303,791 - - 303,791
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних - - 154,477 154,477

організацій (АВ)
Розрахунок Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з - - - -

N ГИ 45 інфляційними процесами (І)
Разом 18218,972 127,033 1320,728 19666,733

Настанова [4.43] Податок на додану вартість - - 3933,347 3933,347



8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2) - 3 - 20_КД_ЗКР

1 2 3 4 5 6 7
Всього по зведеному кошторисному розрахунку 18218,972 127,033 5254,075 23600,080



10 Програмний комплекс А В К- 5 (3.10.2) - 1 -  20_КД_ВРЗКР
Будова - «Капітальний ремонт фасаду із застосуванням заходів з енергозбереження взакладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 812 Деснянського району 
міста Києва, просп. Червоної Калини, 62-Г»

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку 
_______________ вартості об'єкта будівництва______

№
Ч.ч.

Шифр
ресурсу Найменування Одиниця

виміру Кількість

Поточна 
ціна за 

одиницю,

грн.

відпускна
ціна,

грн.

у тому числі:
транспортна

складова,

грн.

заготівель­
но-склад­
ські вит­

рати, грн.

1
2

3

4

5

6 

7

8
9

9.1
9.2

9.3
9.4

27

1. Витрати труда

Витрати труда робітників-будівельників
Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
будівельниками
Витрати труда робітників-монтажників
Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
монтажниками
Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
обслуговуванням машин
Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням
та обслуговуванням машин
Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та
обслуговуванням автотранспорту при перевезенні фунту
и
будівельного сміття
Витрати труда пусконалагоджувального персоналу 
Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
враховується.в складі:

загальновиробничих витрат
коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель 
і споруд
коштів на виконання^буйШ§ЕіБних робіт:

у зимовии пер' 
у літній період

люд.год
розряд

люд.год

розряд

люд.год

розряд

люд.год

люд.год

люд.год
люд.год

люд.год
люд.год

34604,63
4.0

111,38

3,6

573,72

4.0 

194,75

4226,77

157,23

150,49

159,10

174,79

244,91
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1 8

Разом кошторисна трудомісткість люд.год 39711,25

Середній розряд робіт розряд 4,0

10 КБМ212-202
11 КБМ201-11
12 КБМ203-101
13 КБМ204-201

14 КБМ212-1551

15 КБМ205-101

16 КБМ202-970
17 КБМ202-129
18 КБМ202-1140
19 КБМ202-1141
20 КБМ233-201
21 КБМ233-803

22 КБМ203-850
23 КБМ203-851
24 КБМ203-1080
25 КБМ233-345
26 &КБМ202-

1144-2
27 КБМ201-311
28 КБМ204-502

29 +С311-30-М
варіант 1

ЗО С311-30

II. Будівельні машини і механізми
Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] 
Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т 
Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т 
Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з 
номінальним зварювальним струмом 250-400 А 
Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, 
маса понад 100 кг
Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 мЗ/хв
Кран переносний, вантажопідйомність 1 т
Крани баштові, вантажопідйомність 8 т
Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т
Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т
Машини свердлильні електричні
Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних
компресорних станцій
Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т 
Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т 
Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т 
Прес-ножиці комбіновані
Спеціальний вантажний автокран 10-20Т-С КРАЗ 250

Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] 
Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму]
Перевезення будівельного сміття до ЗО км 

Перевезеннят^нтуДо^Оїкм

'/сі - машини, враховані в складі14 *

іі .
ї  3 невиробничих витрат

ш І г 1 / ве ІІ
^Ід»нт»фікашЛмий )

\ і а л  ЗЗрО \ЬН ЛА

маш. год 
маш. год 
маш. год 
маш. год

маш. год

маш. год

маш. год 
маш. год 
маш. год 
маш. год 
маш. год 
маш. год

маш. год 
маш. год 
маш. год 
маш. год 
маш. год

маш. год 
маш. год

2,11044
148,3339
0,00331
5,71104

0,6608

227,19394

0,9996
13,489456

4,11057
3,58906

201,96
53,05494

19,71576
36,0516
6,08743
1,06301
2,92941

1,24872
21,36384

143,44885

330,4

1156,45
389,35
624,18
348,81

83,87

409,21

160.92
520.30
785.92
776.30 

7,05 
7,69

474.59
587.31 
198,70
124.59 

1176,87

647,49
59,46

325,02

323,80
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1 2

31 КБМ270-106
32 КБМ211-101
33 КБМ270-117
34 КБМ270-116
35 КБМ270-115
36 КБМ270-150
37 КБМ270-108
38 КБМ203-401
39 КБМ270-123

40 КБМ233-301
41 КБМ270-135
42 КБМ270-90
43 КБМ233-1100
44 КБМ270-126
45 КБМ270-119 

варіант 2

46 +С111-2016-2

47
варіант 1 
+&С111-1181- 
1
варіант 1 
С111-160048

49 С111-387-1
50 С1545-4
51 +&С123-191-

ВЗ

52
варіант 3 
С111-1848

53 +С111-1848

54
варіант 2 
+С112-38

55 +С112-25

56 С111-253

Апарат для газового зварювання і різання
Бадді, місткість 2 мЗ
Вібратори глибинні
Вібратори поверхневі
Дрилі електричні
Киркувальник
Котли бітумні пересувні, місткість 400 л 
Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] 
Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 
300/500 кг
Машини шліфувальні електричні
Перфоратори електричні
Пилка дискова електрична
Трамбівки пневматичні при роботі від компресора
Фарборозпилювачі ручні
Шуруповерти

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
Акрилова фарба Ceresit СТ 40 тонована

Арматура діаметром 12 мм

Бензин розчинник 
Білило густотерте цинкове 
Бірка маркувальна
Блоки дверні з алюміневого профілю двопольні з 
антипанікою

Болти будівельні з гайками та шайбами 
Болти будівельні з гайками та шайбами

Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт
Бруски обрізні 
75-150 мм, 
Вапно будії

довжина 4-6,5 м, ширина 
сорт 

ее, сорт 1

20_КД ВРЗКР

4 5 6 7 8
маш. год 
маш. год 
маш. год 
маш. год 
маш. год 
маш. год 
маш. год 
маш. год 
маш. год

15,8409428
23,74993
2,40465
51,1361

666,8255584
1,24872

169,85475
139,27508

278,989128

маш. год 
маш. год 
маш. год 
маш. год 
маш. год 
маш. год

1,886
932,971295

3,6294
174,139

-293,32475
1,56262

л 13,42 169,37 165,00 1,05

т 0,72924 34264,68 33277,78 315,04

т
т

100шт
м2

0,00052
0,001184

0,018
40,64

25597,33
161936,73

234,84
11960,06

24490,36
158167,15

230,11
11714,00

605,06
594,35

0,13
11,55

т
т

0,0161199
0,004

107959,26
108094,01

105473.16
105473.16

369,25
501,36

м3 0,7055 8460,91 8031,11 263,90

м3

т

0,2412

0,003795

8460,91

5598,76

8031,11

4953,^3

^ f f2 6 3 ~ 9 0  

У  /7,53545

з,з:

671,81

501,9
3175,2:

4,6t
234,5

2116,8!
2119,4'

• ич і

с
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2

57

58
59
60

61

62

63

64
65

66

67

68
69

70
71
72

73

74
75

76

77

+&С1545- 
4078-1 
варіант 1 
+С142-10-2 
С1110-177 
+&С1545^4- 
2-2-3-1 
варіант 1 
+С1421-10634 
варіант 2 
+С124-21

+&С111-1784-
1-М
варіант З 
С111-219 
+С1421-9479- 
2
варіант 1 
+&С111-220- 

ИНБ 
варіант 1 
+&С111-233- 
15СТ
С111-1624-2 
+С111-1624-2 
варіант 2 
С123-521 
+&С111-950-1 
+С112-52

С112-61

С111-1608 
+С111-1608 
варіант 1 
С111-1742

С111 -816

Вимикач 1-но клавішний

Вода
Втулки ущільнювальні
Вуличний світильник Goldlux 318572 Kioto G9 1x5WIP44 
або аналог

Гарцовка

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, 
кпасА-ІІІ, діаметр 10 мм 
Геотекстиль 300 г/м2

Гіпсові в'яжучі Г-3
Гранітний відсів 0-05 мм "відсів щебеню"

Грунтовка

Грунтовка СТ17 глибокопроникна супер

Ґрунтовка глибокого проникнення 
Ґрунтовка глибокого проникнення

Дерев'яні деталі риштувань 
Доводчик дверний
Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина
75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт
Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина
75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт
Дрантя
Дрантя

Дргт сталевий низьковуглецеві 
діаметр 2 мм 
Дріт сталевий низьковуглі 
світлий, діаметр 1,1 мм

изначення,

20.. КД BP3KP

4 5 6 7
шт 9 209,06 204,56

м3 33,9941 84,02 84,02
шт 3,6 26,06 25,51
шт 35 1295,00 1269,61

м3 24,544 2581,92 1971,00

т 3,0287296 29296,96 28686,11

м2 1038,4 47,79 46,67

т 0,001103 4101,21 3479,99
м3 17,7744 1282,31 512,00

кг 398,48 652,66 45,51

л 6,884 59,51 58,34

л 732,466 62,46 60,38
л 36,52 62,10 60,02

м3 0,19875 13774,25 13204,68
шт 15 3636,88 3565,39
м3 0,1944 8881,50 8443,45

м3 0,061134 8119,56 7696,45

кг 18,42189 17,88 16,65
кг 0,172 17,38 16,32

кг 56,58 45,72 44,50

т 0,0044022 56721,38 55294,16

0,40

0,04

560,29

315,04

0,18

540,80
745,17

594,35

0,57

0,86
0,86

299,49
0,18

263.90

263.90

0,88
0,88

8
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1

78

79

80 

81 

82

83

84
85

87
88 
89

90

91
92

93

94

95

96

С111-818-1

С111-823

С111-824

+&С1545-44- 
2-2-3-1 
+С188888-4 
варіант 1 
+&С111-132- 
55
С111-1513 
+&С 1545-66-1 
варіант 1 
+&К589921- 
А001-2 
С111-324 
С111-1643 
+&С111-327- 
6-1Л
варіант 1 
+&С1545- 
4078-1 
варіант 2 
С111-620 
+&С111-1628- 
3
варіант 1 
+С1551-13-СП 
варіант 1 
+С111-1638 
варіант 1 
+&С111-1181- 
1
варіант З 
+&С111-1181- 
1
варіант 2

Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 
світлий, діаметр 4,0 мм
Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 
чорний, діаметр 3 мм
Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 
чорний, діаметр 6,0-6,3 мм 
Дюбелі фасадні

Дюбель рамний 10*160

Дюбель-шуруп 150 мм

Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 
Кабель ВВГнгд 3x5

Камені бетонні бортові 100.30.15

Кисень технічний газоподібний 
Клей малярний рідкий 
Клей церезитовый СМ 11

Коробка блочна

Крейда природна мелена 
Крестики для плитки (100 шт)

Кронштейн для монтажу для відбійник-поручень 

Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм 

Кутик 50x4 1=0,2

Кутик 50x4 1=0,42

20_КД_ВРЗКР

4 5 6
т 0,00231012 40511,22

т 0,05200272 40983,73

т 0,04715 38249,03

шт 28739,04 3,26

шт 344 19,26

шт 276 4,75

т 0,02287845 56661,90
м 18 35,24

шт 415 397,77

м3 9,2777 15,75
кг 3,56 91,84
кг 104 14,21

шт 9 39,79

т 0,11392 1154,12
упак 1,6 22,92

шт 344 66,44

шт 0,208 55,85

т 0,1098 37613,39

т 0,2304 37613,39
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1

97

98
99

100 
101 
102 
103

104

105
106
107
108

109

110 

111

112
113

114

115

116

117

118

+&С111-1181-
1
варіант 5 
С111-1844-1 
+С111-1844-1 
варіант 4 
С1113-79 
+С1546-45 
+С111-1692 
+&С111-1797-
1-м
варіант 2 
+&С111-132- 
55
варіант 1 
С111-627 
С1545-159 
+С111-1604 
+С111-1604 
варіант 1 
+С111-1604 
варіант 2 
+&С111-215-3 
варіант 1 
+&С111-246-2 
варіант 2 
С1421-10634 
+С1426-11789

+С111-1726 
варіант 1 
+&С123-33-1- 
Т
варіант 1 
С111-1305

+С111-1722 
варіант 5 
+&С 126-933-1 
варіант 1

Кутик 63x5 1= 1,5

Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані 
Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані

Лак БТ-577 
Масло машинне 
Мастика "Ізол"
Мебрана техніколь (фіброплівка)

Обмежувач дверний

Оліфа комбінована К-2 
Очіс льняний 
Папір шліфувальний 
Папір шліфувальний

Папір шліфувальний

Піна монтажна

Піна монтажна

Пісок природний, рядовий
Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон 
ВЗО [М400] [МР3200]
Плитки Тактильна

Полікарбонат

Портландцемент загальнобудівельного призначення 
бездобавковий, марка400 ЇНа "* '
Поручень круглий для Стін УІЙі 42 мм, томпл

уЛ \
і /Поручень нікелвбвйнйй \

20_КД_ВРЗКР
4 5 6 7 8 9
т 0,36 37613,39 36560,83 315,04 737,£

м 1425,7488 6,90 6,68 0,08 0,1
м 24,15 8,02 7,75 0,11 0,1

т 0,0005184 48188,15 46568,61 674,67 944,£
т 0,003 111657,16 108606,02 861,78 2189,3
т 13,18095 63460,49 61611,11 605,06 1244,3

м2 1056,16 235,65 231,00 0,03 4,6

шт 23 209,83 209,83 -

т 0,000784 176627,65 172548,59 615,77 3463,2
т 0,008052 39554,94 38312,16 467,19 775,5

м2 345,94302 227,59 223,07 0,06 4,4
м2 0,7381 227,62 223,07 0,09 4,4

м2 0,386 225,41 223,07 0,06 2,2

л 308 275,61 269,78 0,43 5,4

л 10,7073 275,48 269,78 0,30 5,4

мЗ 183,2096 803,82 227,77 560,29 15,71
м2 476,72 785,46 709,40 60,66 15,4і

м2 20,4 817,94 794,10 15,58 8,21

м2 33,264 1079,10 1045,56 12,38 21,1(

т 0,260723 5378,09 4832,45 440,19 105,4!

м 172 910,64 891,96

0 /  п \

'  А і > ^
»£■•'*'(3 4 е* •

м.п. 171,36 3604,96 3533,33 0,9* 
І!? ІОлекі 
\ \М  /<?е:

) , 70Ь
- - і Ч ] л

■ "А
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1 2

119 С1522-38

120 +С111-1815

121 С1546-66
122 +&С111-826-1

123
варіант 1 
+С1425-11683

124
варіант 1 
+С1425-11684

125
варіант 1 
С1425-11704

126 С1425-11702

127 С111-1757
128 +С111-1757

129
варіант 1 
С111-874

130 +С1555-302

131
варіант 1 
+&С111-1784- 
1-М

132
варіант 1 
+&С111-1784- 
1-М

133
варіант 2 
+С1545-241

134 +&С111-1181-
1
варіант 4 
С111-1843135

136 +С111-1809
137 +&С111-1797-

1-Ц

138
варіант 1 
С1544-92

139 С111-540

Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка 
ПОССу25-2
Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з 
вуглецевої сталі марки СтЗсп звичайної якості, товщина 13­
20 мм
Пропан-бутан технічний 
Профілі цокольні

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150

Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 
Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 
1:1:6 
Рядно 
Рядно

Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без 
покриття
Сітка штукатурна скловолокниста 

Скпосітка

Скпосітка

Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 
Смуга 5x50x0,35

- • ґ \  ьної точності 0,
І
І

20_КД_ВРЗКР
4 5 6 7 8 9
т 0,00009 607492,97 595266,30 315,04 11911,6

т 0,003 38602,40 38000,00 315,04 287,3

м3 0,8793 77,25 65,80 9,94 1,5
м 1068,54 15,83 15,20 0,32 0,2

м3 0,249 2415,09 1505,91 861,83 47,3

м3 0,408 3476,69 2579,76 861,83 35,1

м3 2,0801 3316,48 2389,62 861,83 65,0
м3 9,67912 3074,07 2151,96 861,83 60,2

м2 202,27444 90,61 88,67 0,16 1,7
м2 118 91,47 90,39 0,16 0,9

м2 72,468 370,91 363,29 0,35 7,2

м2 72,47 46,37 45,28 0,18 0,9

м2 4078,648 14,65 14,18 0,18 0,2

м2 543,14 14,65 14,18 0,18 0,2

00шт 0,2916 348,35 341,33 0,19 6,8
т 0,1188 37613,39 36560,83 315,04 737,5:

т 0,954 141630,73 140205,04 371,37 1054,3:
т 0,001098 37152,44 36560,83 315,04 276,5'

м2 378 1063,62 1042,73 0,03 20,8«

кг 0,159 237,38 231,83 \ 4 , 6 !
т 0,19803 69723,76 67999,82 f f $ 7  356,81

/  *  / • Л ff
| І  Олексам,
& \  :■ . ■ й т  
\ A e r \ 3 j n j } . :

Vv k  тС _V s .  --

j
1
9 7  /  -  . /
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1

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150
151

152

153

154

155

156
157
158

+С1424-11600 
варіант 2 
+С1424-11600

+С1424-11600 
варіант З 
+С1424-11608

+С1424-11612

С1424-11631

+&С111-1650- 
1- 1-1 
варіант 1 
+&С111-852- 
2-ИНБ-1 
варіант З 
+&С111-852- 
2-ИНБ-1 
варіант 1 
+&С111-826-5 
варіант 1 
+С1545-267 
+&С111-852- 
2-ИНБ-1 
варіант 2 
+&С111-358- 
1Х
варіант 1 
+&С111-1324- 
7-ИНБ-1 
варіант 2 
+&С111-1375- 
2-1
варіант 1 
+С1550-22

+С111-388-1 
С111-1657 
+С111-1624-2 
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 РЗ Б50 [М200], 
крупність заповнювача більше 40 мм 

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 40 мм 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 40 мм 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], 
крупність заповнювача 10 мм і менше 
Суха суміш СТ-190

Теплоізоляція пінополістирол ІМГ 150мм (негорючій) Мд 
ЕРБ

Теплоізоляція пінополістирол ІМГ 20 мм (негорючій) Мд 
ЕРБ

Труба профільна 40x20x3

Труби полівінілхлоридні 
Утеплювач Ізоват 125 товщ 150

Фарба Kolorit Interior Luxe

Фарба акрилова фасадна СТ42

Фарба грунтувальна СТ16

, ■ н . . ,
Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ,16:Ріи.щій Лідгс р  ,<и основ 
під декоративні тонкошарові штукату^к^тач|>арби 
Фарба земляна густотерта оп .*на, муНлі  ̂сур к залізний 
Фарби сухі для внутрішні 
Фасада грунтівка СТ-17 \ -

20 КД ВРЗКР
4 5 6 7 8 9

мЗ 48,144 3901,24 2921,67 940,18 39,2

m3 12,6063 3939,09 2921,67 940,18 77,2

мЗ 24,485 3939,09 2921,67 940,18 77,2

мЗ 77,214 3669,63 2657,50 940,18 71,£

мЗ 7,0035 3939,09 2921,67 940,18 77,2

мЗ 1,1232 4274,19 3250,20 940,18 83,8

кг 44032,83 20,39 19,43 0,56 0,4

m2 151,3515 517,58 506,07 1,36 10,1

m2 424,33 151,35 147,02 1,36 2,9

т 0,26006 37741,57 36686,50 315,04 740,0

т 0,00098 459901,67 450440,96 443,03 9017,6
m2 488,027 610,04 596,72 1,36 11,9

л 8,4 125,86 124,02 0,57 1,2

кг 374,658 137,62 124,02 10,90 2,7!

л 793,8 125,46 122,33 0,67 2,4(

кг

т

707,25

0,000096

88,07

155062,48

85,79

151427,69

О М

і Ш ,, 3040,4'
т 0,012104 34883,43 33610,44 ,{589 00 ’ 683,95
л 62,05136 60,38 58,34 І ,*86 

\\

1 1

’’'"-‘■їйі

'  1.1*'О в\,
іМнии :332J і '->7
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1 6 7 8 9
159 С111-1853-3
160 С111-175
161 С111-179
162 +С111-181
163 С111-1853-6
164 +&С111-1324-

7-ИНБ-1

165
варіант 3 
+С1555-101

166
варіант 1 
+С111-1895

167 +&С111-1324- 
7-ИНБ-1

168
варіант 4 
+&С111-1896- 
З-А-2

169
варіант 1 
+С111-1633

170 С1545-291
171 +&С111-1324- 

7-ИНБ-1

172
варіант 1 
+С1421-9474

173 +С1421-9476

174 С1421-9478

175 С123-514-У
176 С123-515-У

177
178
179

С1999-9001 
С1999-9005 
C1999-9009

180 +2403-11007 
варіант 1

Цвяхи будівельні 3,0x80 мм
Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм
Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм
Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм
Цвяхи покрівельні 3,5x40 мм
Шпаклівка

Шпаклівка фінішна

Шпаклівка клейова 
Шпаклівка фасадна

Шпаклівка фінішна Stabill PG41 20кг.1кг/мм/м2.

Шпарування для швів 
Шпилька
Штукатурка декоративна силікон-силікатна Ceresit СТ 174 
Камінцева Баранець

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300
Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-20 мм, марка М200-300
Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 40-70 мм, марка М200-300
Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм
Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм

Енергоносії машин, врахованих в складі 
загальновиробничих витрат 

Електроенергія 
Мастильні матеріали 
Дрова

IV. УстаткуЕ
Підйомник для інвалідів F it 150-4 ,

т
т
т
т
т
кг

кг

т
кг

кг.

кг
комплект

кг

м3

м3

м3

м2
м2

кВт-год
кг
м3

шт

0,0602
0,0201832
0,0016775

0,00415
0,000756

1290,72

147,62

0,0011
645,36

40

9,08
71,4

12571,124

17,388

8,694

96,6

4,86864
0,2484

1012,3272
1,9659

20,3826

1

40284.48 
38263,91 
48941,03 
28978,28
40284.48 

68,24

19,44

7560,53
25,53

14,98

105,05
65,89

151,27

1551,06

1432,20

1164,68

659,28
911,05

8,43544
159,41
119,13

127033,33

39125.34 
37114,01 
47581,77 
28010,45
39125.34 

56,00

18,30

6841,65
14,13

14,19

103,32
64,44

137,40

868,63

752,10

489,82

640,29
884,54

8,43544
159,41
119,13

123333,33

369.25
399.63
399.63
399.63
369.25 

10,90

0,76

642,54
10,90

0,64

0,67
0,16

10,90

652.02

652.02

652.02

6,06
8,65

789,! 
750,; 
959,€ 
568,; 
789, { 

і, :

о,-

76,2
0,Е

0,1

1,0
1,2
2,9

30,4

28,0

22,8

12,9
17,&
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Символ'+' визначає, що параметри, які впливають на кошто 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем 

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті стан

Склав

Перевірив

-  ю -

ресурсу, змінені користувачем.
20_КД_ВРЗКР

[посада, вище)]

ЗАТВЕРДЖ ЕНІ —  

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис,

.______ « ь . іЬ іл и Ф '" -  /  _
3750168у  ^

, ініціаяк прізвище
\х > ,. С в і


